

PROPOSTA N°: 2271/24  
NOME STRUTTURA PROPONENTE: GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

IL DIRIGENTE RESPONSABILE: Zanolli Luigi  
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Zanolli Luigi  
IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA: MALDIFASSI GERMANA

DELIBERA N. 1983 DEL 18/12/2024

---

**OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE PRATICA VVF, PSC PROGETTAZIONE OPERE COMPLEMENTARI E SCIA ODC VIA PIO II N. 3 PRESSO P.O. SAN CARLO - PNRR M6C1-1.3 – FINANZIATO UE NEXTGENERATIONEU – DGR XI/6426/2022 CUP C42C21002160001– CIG B33E00BB67 A STUDIO FERRARI BROCAJOLI – IMPORTO € 29.928,01 INARCASSA 4% E IVA 22% INCLUSE E RELATIVA LIQUIDAZIONE.**

---

## IL DIRETTORE GENERALE

### Visti:

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 recante “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.;
- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- Le linee guida per comprovare il raggiungimento del target PNRR M6C1-7 “Ospedali di Comunità rinnovati, interconnessi e dotati di attrezzature tecnologiche”, sub-investimento 1.3 – Ospedali di Comunità;
- la DGR 13 dicembre 2023 n. 1515 recante “Piano Nazionale di ripresa e resilienza PNRR – Missione 6 Component 1 e Component 2 e PNC – Presa d’atto degli esiti del tavolo istituzionale del contratto istituzionale di sviluppo sulle rimodulazioni al piano operativo regionale – I rimodulazione”;
- la DGR n° XII / 2990 del 09/09/2024 avente per oggetto” piano nazionale di ripresa e resilienza pnrr - missione 6 component 1 e component 2 e pnc– presa d'atto degli esiti del tavolo istituzionale del contratto istituzionale di sviluppo sulle rimodulazioni al piano operativo regionale – III rimodulazione – approvazione dell’aggiornamento del piano operativo regionale.

**Premesso** che in merito all’intervento “Realizzazione di un Ospedale di Comunità (ODC) presso l’immobile di Via Pio II 3 - Milano”, nell’ambito della Missione 6.C1-1.3 del Piano Nazionale di ripresa resilienza (PNRR), con deliberazioni aziendali si sono attuate le seguenti azioni:

- *nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP)*: deliberazione n. 619/2022, Luigi Zanolli, in relazione agli interventi per la realizzazione delle strutture CDC, ODC e COT, di cui al PNRR - Missione 6C1;
- *accantonamento impegni di spesa*: deliberazione n. 2558/2023, come di seguito specificato:

Ospedale di Comunità (ODC)	Causale	Importo oneri ed IVA inclusi	Autorizzazione	Conto Patrimoniale
Via Pio II 3 - Milano	Spese tecniche	€ 477.600,43	2024002025	1A050200 (Altre Immob. Materiali In Corso (S.A.L.))

- *approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE), verifica e validazione*: deliberazione n. 2249/2023, predisposto con le risorse professionali disponibili nell’ambito della dotazione organica della Struttura;
- *aggiudicazione lavori e progettazione esecutiva (appalto integrato)*: deliberazione n. 2296/2023, importo € 2.022.177,50 IVA ed oneri inclusi – CIG derivato A0176AE2DC, con il seguente quadro economico di aggiudicazione:

PNRR MISSIONE 6.C1-1.3: REALIZZAZIONE DI ODC IN VIA PIO II 3 - CUP C42C21002160001		QE aggiudicazione delib. 2296/2023
<b>A</b>	<b>LAVORI</b>	
	lavori a corpo - OPERE EDILI	€ 551.683,34
	costi manodopera - OPERE EDILI	€ 165.342,42
	lavori a corpo - IMPIANTI ELETTRICI	€ 278.104,76
	costi manodopera - IMPIANTI ELETTRICI	€ 173.905,07
	lavori a corpo - IMPIANTI MECCANICI	€ 388.124,20
	costi manodopera - IMPIANTI MECCANICI	€ 113.961,06
	oneri della sicurezza esterni, non soggetti a ribasso d’asta	€ 84.850,96

	<b>totale lavori</b>	<b>€ 1.755.971,81</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
	imprevisti (10% importo lavori)	€ 175.597,18
	opere previsti in progetto esclusi dall'appalto	€ 250.000,00
	acquisizione arredi e attrezzature, logistica	€ 126.000,00
	rilievi, accertamenti e indagini	€ 8.000,00
	spese tecniche relative alla progettazione esecutiva	€ 74.269,26
	Verifica del progetto di fattibilità tecnico economica	-
	Verifica del progetto esecutivo	€ 21.450,02
	Collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 30.448,04
	Spese tecniche relative alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, contabilità	€ 120.080,00
	Attestato di Prestazione Energetica	€ 4.950,00
	Contributo previdenziale su spese tecniche	€ 9.849,89
	Incentivo per funzioni tecniche ex art. 45 d.lgs. 36/2023	€ 28.115,06
	eventuali spese per commissioni giudicatrici, CNPAIA 4% eventuale incluso, iva inclusa	-
	spese per pubblicità	-
	Revisione prezzi art. 106, c. 1 del Codice	€ 87.798,59
	I.V.A. 10% per lavori, opere non incluse nell'appalto e imprevisti	€ 218.156,89
	I.V.A. 22% su attrezzature, arredi, forniture	€ 27.720,00
	I.V.A. 22% su spese tecniche	€ 57.490,96
	<b>TOT somme a disposizione</b>	<b>€ 1.240.536,32</b>
	Arrotondamenti	€ 3.491,87
	<b>TOTALE A+B</b>	<b>€ 3.000.000,00</b>

- *affidamento incarico di supporto al RUP*: deliberazione n. 2558/2023, importo € 14.113,71 IVA ed oneri inclusi – CIG 993347206B (incarico unico per interventi su CDC/ODC Ghini, CDC della Ferrera e ODC Pio II, importo complessivo € 50.498,24 oneri e IVA inclusi);
- *affidamento incarico di verifica della progettazione*: deliberazione n. 459/2024, importo € 10.521,57 oneri ed IVA 22% inclusi – CIG DERIVATO A04F0E6496,
- *affidamento servizio di collaudo e redazione APE* deliberazione n. 1189/24 –importo € 52.557,23 oneri ed IVA 22% inclusi - CIG DERIVATO B242D903BC;
- *affidamento del servizio di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione*: del n.1276/24, importo € 120.019,39, CIG DERIVATO B23F0BC151;

**Vista** la DGR n° XII / 2990 del 09/09/2024 avente per oggetto” piano nazionale di ripresa e Resilienza PNRR - Missione 6 Component 1 E Component 2 e PNC– presa d'atto degli esiti del tavolo istituzionale del contratto istituzionale di sviluppo sulle rimodulazioni al piano operativo regionale – III rimodulazione – approvazione dell’aggiornamento del piano operativo regionale” con la quale viene disposto di approvare le richieste di rimodulazione avanzate che incrementano l’importo del QE di € 700.000,00 portandolo complessivamente a € 3.700.000,00;

**Considerato** che per l’intervento in parola si rende necessario affidare l’incarico per la redazione di pratica di valutazione VVF , PSC, progettazione delle opere complementari e SCIA relative all’ODC sita in Via PIO II n. 3 presso il Presidio San Carlo;

Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente dal: Direttore Generale Dott.ssa Simona Girolodi.

**Dato atto** che in data 21/08/2024 la S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale, in carenza di convenzioni attive ancora disponibili, ha proceduto ad invitare a presentare offerta su Piattaforma telematica Sintel Id. n. 188608306 ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023, l'operatore economico qualificato STUDIO FERRARI BROCAJOLI SRL– Via Alberto Pitentino, 16, 46010 CURTATONE (MN) P.IVA 01916400201;

**Visto** il Report di procedura Sintel n. 2593793\_2024 (all.n.1) dal quale si evince che lo Studio Ferrari Brocajoli S.r.l. ha offerto il prezzo di € 23.587,65 oltre € 943,51 per INARCASSA per totali € 24.531,16 oltre € 5.396,85 di IVA per totali € 29.928,01;

**Atteso che** il RUP ritiene congrua l'offerta presentata dall'operatore economico interpellato;

**Su proposta** del Direttore della S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale Ing. Luigi Zanolli che attesta la legittimità del presente provvedimento;

**Acquisiti** i pareri espressi dal Direttore della S.C. Bilanci, Programmazione Finanziaria e Contabilità e Rendicontazione in merito alla corretta imputazione della spesa e dal Direttore della S.C. Affari Generali e Legali in ordine alla regolarità di formazione del presente provvedimento;

**Acquisiti** i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo Dott.ssa Giuliana Bensa, del Direttore Sanitario Dott. Nicola Vincenzo Orfeo e del Direttore Socio Sanitario Dott. Dario Laquintana;

### **DELIBERA**

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamati:

1. di affidare l'incarico per la redazione della pratica di valutazione dei VV.FF, PSC e progettazione di opere complementari e SCIA relativi all'ODC sita in Via Pio II n. 3 presso il Presidio San Carlo - PNRR M6C1-1.3 – FINANZIATO UE NEXTGENERATIONEU – DGR XI/6426/2022 CUP C42C21002160001– CIG B33E00BB67 a Studio Ferrari Brocajoli Srl via Via Alberto Pitentino, 16, 46010 CURTATONE (MN) P.IVA 01916400201 per l'importo di € 29.928,01, INARCASSA 4% ed IVA 22% compresa come da Report di procedura Sintel n. 2593793\_2024 (all.n.1);
2. di imputare l'importo derivante dal presente provvedimento al conto patrimoniale 1A050200 "Altre Immob. Materiali In Corso (S.A.L.)", che presenta adeguata copertura, CDR TEC, CDC 201010101 "S.C. Costi generali dell'Azienda costi comuni", anno 2024, a valere sui fondi di cui alla DGR XI/6426/2022 decreto D.G. Welfare n. 11696/2022 – importo finanziamento € 9.000.000,00, finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU, come di seguito indicato:

Soggetto/Causale	Importo oneri inclusi	IVA	Totale	Autorizzazione	CIG
STUDIO Ferrari Brocajoli srl	24.531,16 €	5.396,85	29.928,01	2024002025 (delib. 2558/2023)	B33E00BB67
Totale			<b>€ 29.928,01</b>		

3. di liquidare l'importo di € 23.587,65 oltre € 943,51 per INARCASSA per totali € 24.531,16 oltre € 5.396,85 di IVA per totali € 29.928,01 CIG B33E00BB67 a Studio Ferrari Brocajoli Srl via Via Alberto Pitentino, 16, 46010 CURTATONE (MN) P.IVA 01916400201;

- 
4. di dare atto che il presente provvedimento è assunto su proposta del Direttore S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale, Ing. Luigi Zanolli, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento;
  5. di dare atto che il presente provvedimento deliberativo è immediatamente esecutivo, in quanto non soggetto a controllo di Giunta Regionale, e verrà pubblicato sul sito internet Aziendale, ai sensi dell'art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009 e ss.mm.ii..

---

# **Report della Procedura PNRR MISSIONE M6.C1-1.3 - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER LA REDAZIONE DI PRATICA DI VALUTAZIONE VVF, PSC PROGETTAZIONE OPERE COMPLEMENTARI E SCIA INERENTE L'INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI OSPEDALE DI C... n. 188608306 effettuata da ASST SANTI PAOLO E CARLO**

## **Sommario**

Configurazione della Procedura .....	1
Partecipanti alla Procedura .....	3
Riepilogo Offerte .....	3
Aggiudicazione .....	4
Registro di controllo .....	4
Comunicazioni di Procedura .....	7

## **Configurazione della Procedura**

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

### *Informazioni generali sulla Procedura*

<i>Id Procedura</i>	188608306
<i>Nome Procedura</i>	PNRR MISSIONE M6.C1-1.3 - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER LA REDAZIONE DI PRATICA DI VALUTAZIONE VVF, PSC PROGETTAZIONE OPERE COMPLEMENTARI E SCIA INERENTE L'INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI OSPEDALE DI COMUNITA' (ODC) DI VIA PIO II N. 3 PRESSO P.O. SAN CARLO 9° PIANO SEZ. B - CUP C42C21002160001 "Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU".
<i>Descrizione Procedura</i>	
<i>Codice Gara</i>	21082024
<i>Destinatari</i>	

	No
<i>Num. Protocollo</i>	2231563
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Codice CPV principale</i>	71300000-1 - Servizi di ingegneria
<i>Codici categorie Professioni Regolamentate</i>	PRO.06.09.08 - SUPPORTO ALLA PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE DELL'APPALTO.
<i>Inclusione delle offerte sopra la base d'asta:</i>	Le offerte sopra la base d'asta sono incluse
<i>Responsabile Unico del Progetto</i>	LUIGI ZANOLLI
<i>Nome Ente</i>	ASST SANTI PAOLO E CARLO
<i>Informazioni sul tipo di Procedura</i>	
<i>Tipo di Procedura</i>	Affidamento diretto
<i>Somministrazione</i>	No, quantitativi ed o importi sono definiti
<i>Modalità offerta economica?</i>	Valore economico
<i>Base dell'asta</i>	23.587,65000 EUR
<i>Opzione proroga (mesi)</i>	-
<i>Opzione rinnovo (mesi)</i>	-
<i>Opzione rinnovo (importo)</i>	-
<i>Modalità di acquisizione</i>	Acquisto
<i>Mesi modalità di acquisizione</i>	1
<i>Informazioni sulle tempistiche della Procedura</i>	
<i>Data di avvio della Procedura</i>	mercoledì 21 agosto 2024 11.56.18 CEST
<i>Termine ultimo per la presentazione delle offerte</i>	lunedì 26 agosto 2024 12.00.00 CEST

### Tabella 1. Requisiti della procedura

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni	Il Concorrente dichiara di accettare integralmente la documentazione di gara,	Amministrativo	Vincolato a risposta singola			Dichiaro di accettare termini e condizioni

Nome	Descrizione	Tecnico	Tipologia	Punteggio	Formato	Valori
		formativo		tecnico		
	i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni ivi previste.					
BUSTA UNICA D'OFFERTA	Il concorrente allega quanto richiesto nella lettera d'invito.	Amministrativo	Libero		Allegato	

## Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

**Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa**

<i>Ragione sociale</i>	STUDIO FERRARI BROCAJOLI SRL
<i>Login</i>	user_26270
<i>Indirizzo e-mail</i>	studiotecnico@febr.net
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01916400201
<i>Indirizzo</i>	Via Alberto Pitentino, 16, 46010 CURTATONE (Italia)
<i>Numero telefono</i>	037647266

## Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad incominciare dalla più recente.

**Tabella 3. Riepilogo delle offerte**

<i>Id Offerta</i>	1724248344923
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Fornitore</i>	STUDIO FERRARI BROCAJOLI SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Data</i>	mercoledì 21 agosto 2024 15.52.24 CEST
<i>Prezzo offerto</i>	23.587,65000 EUR
<i>Punteggio economico</i>	100,00



## Aggiudicazione

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti l'aggiudicazione della Procedura.

**Tabella 4. Responsabile Unico di Progetto**

<i>Nome</i>	ZANOLLI LUIGI
<i>Login</i>	user_135066
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	ASST SANTI PAOLO E CARLO (09321970965)
<i>Indirizzo email</i>	tecnica.segreteria.hsp@asst-santipaolocarlo.it
<i>Num. telefono</i>	0281844089

**Tabella 5. Fornitore a cui è stata aggiudicata la procedura.**

<i>Nome</i>	STUDIO FERRARI BROCAJOLI SRL
<i>Login</i>	user_26270
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	STUDIO FERRARI BROCAJOLI SRL (01916400201)
<i>Indirizzo email</i>	studiotecnico@febr.net
<i>Num. telefono</i>	037647266
<i>Commento all'aggiudicazione</i>	Proposta di aggiudicazione

## Registro di controllo

Questo capitolo contiene l'elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più recente al meno recente.

**Tabella 6. Registro di controllo**

Data	Oggetto	Testo
martedì 27 agosto 2024 12.16.44 CEST	Proposta di Aggiudicazione	La fase di valutazione del Mercato PNRR MISSIONE M6.C1-1.3 - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER LA REDAZIONE DI PRATICA DI VALUTAZIONE VVF, PSC PROGETTAZIONE OPERE COMPLEMENTARI E SCIA INERENTE L'INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI OSPEDALE DI COMUNITA' (ODC) DI VIA

Report della Procedura PNRR MISSIONE M6.C1-1.3 - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO  
PER LA REDAZIONE DI PRATICA DI VALUTAZIONE VVF, PSC PROGETTAZIONE  
OPERE COMPLEMENTARI E SCIA INERENTE L'INTERVENTO DI REALIZZAZIONE  
DI OSPEDALE DI C... n. 188608306 effettuata da ASST SANTI PAOLO E CARLO

Data	Oggetto	Testo
		PIO II N. 3 PRESSO P.O. SAN CARLO 9° PIANO SEZ. B - CUP C42C21002160001 "Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU". (ID 188608306) è stata completata. La graduatoria provvisoria è ora disponibile.
lunedì 26 agosto 2024 16.53.42 CEST	Apertura buste economiche	La apertura delle buste economiche della procedura PNRR MISSIONE M6.C1-1.3 - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER LA REDAZIONE DI PRATICA DI VALUTAZIONE VVF, PSC PROGETTAZIONE OPERE COMPLEMENTARI E SCIA INERENTE L'INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI OSPEDALE DI COMUNITA' (ODC) DI VIA PIO II N. 3 PRESSO P.O. SAN CARLO 9° PIANO SEZ. B - CUP C42C21002160001 "Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU". (ID 188608306) è iniziata.
lunedì 26 agosto 2024 16.52.28 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1724248344923) della Procedura PNRR MISSIONE M6.C1-1.3 - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER LA REDAZIONE DI PRATICA DI VALUTAZIONE VVF, PSC PROGETTAZIONE OPERE COMPLEMENTARI E SCIA INERENTE L'INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI OSPEDALE DI COMUNITA' (ODC) DI VIA PIO II N. 3 PRESSO P.O. SAN CARLO 9° PIANO SEZ. B - CUP C42C21002160001 "Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU". (ID 188608306) è stata accettata con la seguente motivazione: .
lunedì 26 agosto 2024 14.46.00 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_26270 sulla Procedura con ID 188608306 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
lunedì 26 agosto 2024 12.00.05 CEST	Termine ultimo per la presentazione delle offerte	È decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la procedura PNRR

Report della Procedura PNRR MISSIONE M6.C1-1.3 - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO  
PER LA REDAZIONE DI PRATICA DI VALUTAZIONE VVF, PSC PROGETTAZIONE  
OPERE COMPLEMENTARI E SCIA INERENTE L'INTERVENTO DI REALIZZAZIONE  
DI OSPEDALE DI C... n. 188608306, effettuata da ASST SANTI PAOLO E CARLO

Data	Oggetto	Testo
		MISSIONE M6.C1-1.3 - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER LA REDAZIONE DI PRATICA DI VALUTAZIONE VVF, PSC PROGETTAZIONE OPERE COMPLEMENTARI E SCIA INERENTE L'INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI OSPEDALE DI COMUNITA' (ODC) DI VIA PIO II N. 3 PRESSO P.O. SAN CARLO 9° PIANO SEZ. B - CUP C42C21002160001 "Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU". (ID 188608306).
mercoledì 21 agosto 2024 15.52.24 CEST	Invio Offerta	L'offerente STUDIO FERRARI BROCAJOLI SRL ha inviato con successo un'offerta nel Mercato PNRR MISSIONE M6.C1-1.3 - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER LA REDAZIONE DI PRATICA DI VALUTAZIONE VVF, PSC PROGETTAZIONE OPERE COMPLEMENTARI E SCIA INERENTE L'INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI OSPEDALE DI COMUNITA' (ODC) DI VIA PIO II N. 3 PRESSO P.O. SAN CARLO 9° PIANO SEZ. B - CUP C42C21002160001 "Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU". (ID 188608306).
mercoledì 21 agosto 2024 11.56.28 CEST	Inizio fase di presentazione delle offerte dell'Asta	Si è aperta la fase di pubblicazione sul Mercato PNRR MISSIONE M6.C1-1.3 - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER LA REDAZIONE DI PRATICA DI VALUTAZIONE VVF, PSC PROGETTAZIONE OPERE COMPLEMENTARI E SCIA INERENTE L'INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI OSPEDALE DI COMUNITA' (ODC) DI VIA PIO II N. 3 PRESSO P.O. SAN CARLO 9° PIANO SEZ. B - CUP C42C21002160001 "Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU". (ID 188608306).

Data	Oggetto	Testo
mercoledì 21 agosto 2024 11.56.18 CEST	Inizio Processo	Benvenuto al Mercato (ID 188608306). Le tempistiche del Mercato (nel Vostro fuso orario) sono disponibili nel dettaglio del Mercato.

## Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene l'elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall'utente che ha richiesto il report.

**Tabella 7. Elenco delle Comunicazioni di Procedura**

<i>Id Messaggio</i>	188713700
<i>Data di invio</i>	lunedì 26 agosto 2024 16.34.52 CEST
<i>Mittente</i>	STUDIO FERRARI BROCAJOLI SRL (STUDIO FERRARI BROCAJOLI SRL)
<i>Destinatari</i>	ZANOLLI LUIGI (ZANOLLI LUIGI), ricevuto in data lunedì 26 agosto 2024 16.43.17 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Soccorso Istruttorio
<i>Testo del Messaggio</i>	Buon pomeriggio, si allega documentazione richiesta Brocajoli Ing.Virginio ----- Testo del messaggio originale: Si comunica che in fase di apertura della busta unica d'offerta è stata rilevata la mancanza dei seguenti documenti: - DGUE, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante; (All.to 1) - "Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali", per presa visione e accettazione All. 2; - la lettera di invito per presa visione firmata; - fotocopia del/i documento/i di identità in corso di validità; - estremi polizza professionale; - curriculum professionale per il titolare – legale rappresentante – direttore tecnico dello studio e per le persone che verranno indicate quali affidatari di incarico nominativo; - dichiarazione sottoscritta digitalmente contenente: o Iscrizione all'ordine di appartenenza dichiarato nel curriculum (se professionista); o Assenza delle cause di esclusione previste all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016. ed S.M.I. per tali documenti si richiede la trasmissione, nel più breve tempo possibile, mediante la medesima funzione comunicazione procedura.
<i>Allegato</i>	Nuova cartella compressa.zip  Dimensioni: 7 MB  Firmatari: Documento non firmato  Hash(MD5-Base64): fqhI8gy5TVRAHWAYRo9kpg==

	<p>5b6d14fb364ecc238a222a3fc8a4d5ce21e82cd4</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 73ff38ad4242795a6089332f0c78310-73206b70ac50a6093f9d40bbb929a4df3</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>
<i>Id Messaggio</i>	188709657
<i>Data di invio</i>	lunedì 26 agosto 2024 15.17.40 CEST
<i>Mittente</i>	ASST SANTI PAOLO E CARLO (ZANOLLI LUIGI)
<i>Destinatari</i>	STUDIO FERRARI BROCAJOLI SRL (STUDIO FERRARI BROCAJOLI SRL), ricevuto in data lunedì 26 agosto 2024 16.18.41 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Soccorso Istruttorio
<i>Testo del Messaggio</i>	<p>Si comunica che in fase di apertura della busta unica d'offerta è stata rilevata la mancanza dei seguenti documenti: - DGUE, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante; (All.to 1) - “Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali”, per presa visione e accettazione All. 2; - la lettera di invito per presa visione firmata; - fotocopia del/i documento/i di identità in corso di validità; - estremi polizza professionale; - curriculum professionale per il titolare – legale rappresentante – direttore tecnico dello studio e per le persone che verranno indicate quali affidatari di incarico nominativo; - dichiarazione sottoscritta digitalmente contenente: o Iscrizione all’ordine di appartenenza dichiarato nel curriculum (se professionista); o Assenza delle cause di esclusione previste all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016. ed S.M.I. per tali documenti si richiede la trasmissione, nel più breve tempo possibile, mediante la medesima funzione comunicazione procedura.</p>