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ART. 1- Premesse e Oggetto dell’appalto

L'appalto di cui al presente Capitolato ha per oggetto I'esecuzione di tutte le opere idrauliche, le
somministrazioni di materiali e le prestazioni di mano d'opera per la manutenzione ordinaria e
straordinaria da effettuarsi nei fabbricati di proprieta ed in locazione del’ASST Santi Paolo e Carlo
— Milano.

La manutenzione deve essere effettuata su tutti gli edifici e pertinenze esterne di seguito
elencate, nonché su tutti gli edifici che nel corso della durata del presente contratto dovessero

venire assegnati all’ASST in virtu dell’attuazione delle disposizioni della L. 23/2015.

Presidio ospedaliero S. Paolo Via A. di Rudinin. 8 Milano
Presidio ospedaliero S. Carlo Via Pio Il n. 3 Milano
Sedi afferite Presidio S. Paolo
1 CAL - Dialisi Via Mompianin. 5 Milano
2 | CAL-Dialisi Viale Lazio n. 56 Rozzano (MI)
3 C.P.S. - UONPIA Polo territoriale Via Barabino n. 8 Milano
4 | Agenzia Lavoro e Apprendimento (CPS Barabino | Via Breno n. 1 Milano
- Conca del Naviglio - E. Ponti)
5 C.P.S. Via Ettore Pontin. 17/a Milano
6 | C.P.S.- Centro Diurno Via Piave n. 89 Rozzano (MI)
7 C.P.A.- Comunita protetta alta assistenza Via Adige n. 2 Fraz. Badile Zibido S.
Giacomo MI
8 CPM - Comunita protetta media assistenza - | Via De Finettin. 6 Milano
Cascina Cantalupa
9 UONPIA - Polo territoriale 2 Via Tibaldi n. 41 Milano
10 | Centro autismo - CTR piccoli Via Ovadan. 34 Milano
11 | Centro disturbi dell'apprendimento — UONPIA | Via Ovada n. 38, Milano Milano
Polo territoriale 1
12 | Palazzina ex Convitto Via Ovada n. 26 Milano
13 | Centro internazionale salute rurale Via San Vigilio n. 43 Milano
14 | SERD Territoriale - Consultorio Familiare - Centro | Via Boifava 25 Milano
vaccinale
15 | NOA - Scelta e revoca - Ufficio Medicina di | Via Baroni 48 Milano
Comunita - Ufficio Medico di base
16 | Attivita Sociosanitaria e Fragilita Via Tibaldi 41 Milano
17 | Scelta erevoca Via Gola n. 22 Milano
18 | Direzione Dipartimento Dipendenze (SERD-NOA) | Via Gola n. 24 Milano
19 | Consultorio Familiare Integrato Via della Ferrera 14 Milano
Sedi afferite Presidio S. Carlo
20 | C.R.M.e C.P.M. Via Assietta n. 38 Milano
21 CENTRO DIURNO Via Primaticcio n. 8 Milano
22 | C.P.S. Via Soderini - Via Perosi n. 1 Milano
23 | C.P.S. Via Mosca n. 12 Milano
24 | U.O.N.P.L.A. [ Consultorio Familiare Integrato Via Remo La Valle n. 7 Milano
25 | U.O.N.P.L.A. Via Anemonin. 6 Milano
26 | U.O.N.P.LA. Via Val d’Intelvi n. 1 Milano
27 | U.O.N.P.L.A. Via Petrarca n. 19 Buccinasco (MI)
28 | C.RA. Via Emilia n. 39 Buccinasco (MI)
29 | C.P.S. Via Travaglian. 5 Corsico (MI)
30 | Consultorio Familiare Integrato Via Monreale 13 Milano
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31 | Consultorio Familiare Integrato Via Masaniello 23 Milano

32 | SERD Territoriale Via delle Forze Armate 381 Milano

33 | Attivita Sociosanitaria e Fragilita Via Anselmo da Baggio 54 Milano

34 | SERD Territoriale Via Albenga 2 Milano

35 | Centro vaccinale - Medicina di Comunita Piazza Stovanin. 5 Milano

36 | Direzione Area Territoriale - Scelta e revoca - | Piazza Bande Nere 3 Milano
Medicina legale

Importo complessivo dell’appalto: 400.000,00 € oneri di sicurezza inclusi per un importo di
8.000,00 €, oltre ad IVA 22%.

Durata del contratto: 24 mesi dalla data di consegna dei lavori.

L'appalto consiste nell'esecuzione di lavori di manutenzione, ovvero combinazione di tutte le
azioni tecniche ed interventi specifici manutentivi, a mezzo di contratto a misura da effettuarsi su
richiesta della Stazione Appaltante al fine di risolvere eventuali criticita che dovessero
manifestarsi nella vita degli edifici.

Gli interventi saranno contabilizzati prendendo come riferimento il Listino Prezzi Comune di
Milano anno 2017 o Camera di Commercio 2016. | prezzi non desumibili dal succitato listino
verranno computati con I’analisi di nuovo prezzo.

Per I’esecuzione del presente appalto non sono previsti lavori da computare a corpo
preventivamente concordati dalle parti e sottoscritti per accettazione.

€ Nno

La ditta aggiudicataria & tenuta ad effettuare tutti gli interventi e le prestazioni di cui al presente
capitolato, alle medesime condizioni contrattuali, anche per gli immobili non elencati nel presente
capitolato e anche non in locazione e/o proprieta alla data di effettuazione della presente
procedura di affidamento del servizio, qualora ASST Santi Paolo e Carlo assuma in proprieta o
locazione altri e diversi immobili nel periodo di validita contrattuale.

ART. 2 - Modalita di svolgimento della manutenzione
Per manutenzione ordinaria si intendono i seguenti interventi:

ripristino dell'integrita di tratti di tubazioni ammalorate ed eliminazione di perdite;

o ripristino di valvole di sicurezza, valvole di intercettazione con eventuale rifacimento del
premistoppa e sostituzione guarnizioni ecg;

o sistemazione dell'ancoraggio dei sanitari e delle cassette a muro con eventuale sigillatura
con silicone, ancorante chimico o altro materiale idoneo;
ripristino di scarichi e adduzioni;
disostruzione degli scarichi mediante rimozione degli apparecchi, smontaggio dei sifoni,
uso di aria in pressione sonde flessibili, restando escluso ['uso di prodotti chimici.

o interventi di riparazione, sostituzione o modifica di impianti idraulici ed idrosanitari a
servizio degli edifici come da indicazione del direttore del contratto.

o Fornitura e messa in opera di materiali e ricambi - idricosanitari

Per tutti gli interventi & da ritenersi inclusa I’eventuale assistenza muraria

Tempi di esecuzione:
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Gli interventi di manutenzione ordinaria saranno disposti di volta in volta direttamente dal
responsabile della manutenzione di ciascun presidio ospedaliero, attraverso i moduli/o richieste di
intervento in uso presso i presidi.

L’ esecuzione degli interventi richiesti deve iniziare entro 2 giorni solari dalla data di ricevimento
della richiesta, e si riterra terminata alla conclusione di tutti i lavori presenti sulla stessa. Nel caso
di richiesta  urgente, lPesecuzione dell'intervento deve avvenire entro 24 ore dalla
chiamata/ordinativo.

Sono a carico della ditta appaltatrice tutte le operazioni, sopralluoghi, indagini, per
l'individuazione di esigenze di interventi manutentivi o per verifiche di tutte le situazioni di
intervento.

ore )] li
in entrambi i presidi ospedalieri San Paolo e San Carlo, o

’appaltatore & obbligato a rendere sempre disponibili 2 squadre per I'intervento contemporaneo

sedi afferite.

Sono a carico dell’impresa tutti gli spostamenti delle maestranze ed attrezzature dilavoro presso i
presidi territoriali.

La squadra - per ciascun presidio - deve essere composta da un operaio esperto e da un manovale
— aiutante.

L’orario di intervento, escluse le urgenze, € dal lunedi al venerdi dalle ore 8.00 alle 12.00 e dalle
ore 13.00 alle 17.00.

E’ necessaria la reperibilita h 24, anche festiva, del Direttore tecnico dell’impresa con telefono
cellulare.

In relazione all’urgenza ed alla tempestivita di intervento richiesta I'appaltatore e obbligato a
possedere efo a costituire una sede operativa ad una distanza massima di 150 km dalla citta di
Milano.

L’appaltatore & obbligato a costituire — in ogni presidio ospedaliero — un’area di cantiere entro la
quale tenere un deposito di attrezzature e materiali, ed un cassone per lo smaltimento del
materiale dirisulta . Il cassone deve essere di piccole dimensioni e svuotato settimanalmente.

I servizi igienici per le maestranza possono essere reperite presso il presidio ospedaliero.

Gli interventi richiesti saranno computati a misura con I'applicazione degli ELENCHI PREZZI di cui
all’art. 17 del presente Capitolato.

ART. 3 - Cantieri, attrezzi, spese ed obblighi generali a carico dell’appaltatore

Si intendono comprese nel prezzo offerto - oltre a quanto definito all’art. 2 del presente
capitolato - per il servizio e percio a carico dell'appaltatore:
v le spese per la fornitura in luogo dei mezzi e della manodopera richiesti nel presente
capitolato;
v le spese per trasporto di qualsiasi materiale, mezzo d'opera, maestranza;
v le spese per attrezzi e opere provvisionali, segnaletica d avviso e per quanto altro occorre
alla esecuzione piena e perfetta del servizio;
v le spese per la fornitura e posizionamento cartelli e qualsiasi segnaletica di sicurezza e di
avviso;
v tutte le spese di pulizia finale per rendere gli ambienti nelle condizioni di igiene iniziali;
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v le spese e gli oneri previsti in osservanza del decreto legislativo n. 81/2008, e successive
modificazioni.

v Le spese per carburanti, lubrificanti, ecc.

v Le spese per la tenuta a disposizione dei mezzi e del personale richiesto anche eccedenti
quanto stabilito dal presente capitolato;

v Trasporti e Oneri di discarica;

v Il nolo di tutti i mezzi ed attrezzi necessari alla realizzazione degli interventi richiesti;

v Le spese di trasporto dei materiali di risulta alle discariche, e dei materiali di fornitura dal
produttore al sito di lavorazione;

v La reperibilita del DIRETTORE TECNICO DELL’APPALTATORE - anche festiva, prefestiva e
notturna — attraverso telefono cellulare;

v La disponibilita di dislocare immediatamente sul luogo di lavoro, anche nei giorni festivi e
prefestivi, una squadra di operai per gli interventi di messa in sicurezza urgenti ed
inderogabili;

v L’effettuazione di eventuali sopralluoghi preventivi per gli interventi di maggiore
complessita;

v' La predisposizione di note tecnico-progettuali degli interventi necessari ad eliminare il
guasto e riportare I'’elemento interessato alla funzionalita originaria.

L'appaltatore deve provvedere comunque a tuttii materiali e ai mezzi d'opera che siano richiesti,
indicati dal direttore di esecuzione del contratto, nonché necessari per essere impiegati nello
svolgimento del servizio anche se non espressamente contemplati nel presente capitolato e nel
contratto.

ART. 4 - Disciplina e buon ordine dell’esecuzione degli interventi

L'appaltatore € responsabile della disciplina e del buon ordine del personale — durante ogni
intervento - e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di
regolamento, nonché le espresse richieste del presente capitolato.

E’ fatto obbligo al personale presente di indossare cartellino di riconoscimento riportante Nome -
Cognome — Impresa di cui € dipendente.

La direzione e responsabilita del personale e dei mezzi — durante ogni intervento - & assunta da un
referente RESPONSABILE TECNICO nominato dall’impresa e comunicato alla Stazione Appaltante
prima dell’inizio del servizio.

Il RUP su indicazione DIRETTORE OPERATIVO, ha il diritto, previa motivata comunicazione
all'appaltatore, di esigere il cambiamento del referente [responsabile nominato dall’appaltatore e
del personale per indisciplina, incapacita o grave negligenza.

L'appaltatore & comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti
soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione committente e degli Enti ispettivi terzi, per
la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali, di maestranze non idonee e/o non
autorizzate.

ART. 5 - RUP - Direttore di esecuzione del contratto - DIRETTORE OPERATIVO - ISPETTORE DI
CANTIERE

La Stazione appaltante nomina:
v RUP- Dott. Ing. Luigi Zanolli - Dirigente S.S. Gestione Manutenzione — Direzione lavori ed
Impianti
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v DIRETTORE OPERATIVO Presidio San Paolo e strutture territoriali di pertinenza- Sig.
Antonio Filippo

v" DIRETTORE OPERATIVO Presidio San Carlo - e strutture territoriali di pertinenza P.I.
Salvatore Di Marco

v ISPETTORE DI CANTIERE - nel corso dell’appalto il RUP potra nominare un ispettore di
cantiere.

’attivita e le mansioni di RUP, DIRETTORI OPERATIVI ED ISPETTORI DI CANTIERE sono definite
dalle procedure aziendali e dal D. Igs. n. 50/2016 e linee attuative ANAC. Tutte le comunicazioni
inerenti ’'appalto dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi e fara fede unicamente la data di
ricezione al protocollo dell’Azienda ospedaliera e/o la data di ricezione mail sulla casella di posta
certificata inviata da analoga casella di posta certificata unicamente per documentazioni firmati
digitalmente:

posta ordinaria : ASST Santi Paolo e Carlo - Via A. di Rudini n. 8 — 20142 Milano
mail - PEC: protocollohsp@pec.asst-santipaolocarlo.it

Art. 6 - Accettazione, qualita ed impiego dei mezzi e dei materiali

Il Direttore operativo ai sensi del Codice degli appalti puo rifiutare in qualsiasi momento materiali,
mezzi d’opera e manodopera non conformi alle specifiche contrattuali e/o ritenuti non idonei al
corretto svolgimento del servizio. L’appaltatore e tenuto alla tempestiva sostituzione di quanto
richiesto dal Direttore operativo di riferimento con materiali, mezzi e/o manodopera idonea. Su
richiesta del direttore operativo I'impresa & tenuta a produrre un minimo di 2/3 campionature per
ogni tipologia di materiale richiesto.

ART. 7 - Giorno e termine per la consegna dei lavori - termine dei lavori

Dopo che I'aggiudicazione sara diventata definitiva e/o il contratto diventato efficace, il RUP
provvedera a convocare I’appaltatore ed a redigere il verbale di consegna dei lavori. Da tale data
decorreranno gli obblighi del presente capitolato. L’appalto ha una durata complessiva di 24 mesi
dalla data del verbale di consegna, eventualmente prorogabili per un massimo di 6 mesi, qualora —
alla data di ultimazione del presente appalto - non siano ultimate le procedure di affidamento di
nuova procedura di gara da parte di ARCA.

Art. 8 - Sospensione illegittima

Per Iintera durata del contratto non & possibile in alcun modo interrompere lo svolgimento delle
prestazioni, né ridurne I'impiego di materiali, mezzi d’opera e/ o personale impiegato. Qualsiasi
riduzione efo sospensione del servizio & da considerarsi illegittima e, qualora non concordata e/o
espressamente richiesta dal Direttore operativo ed autorizzata dal Direttore di esecuzione del
contratto determina la risoluzione del contratto stesso.

ART. 9 - Durata giornaliera dei lavori

L'appaltatore deve ordinare ai propri dipendenti di lavorare, ove necessario, in giornate festive,
pre-festive, orario straordinario secondo quanto stabilito e consentito dagli accordi sindacali di
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lavoro. In ogni caso I'appaltatore non ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali
stabiliti.

Salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, che rimangono unicamente in
capo all’appaltatore, dovendo il servizio non creare disservizi allo svolgimento dell’attivita
ospedaliera, ed essendo il servizio svolto in presidi ospedalieri a ciclo continuativo, potrebbe
essere richiesto — senza maggiori compensi per la Stazione Appaltante - lo svolgimento
dell’attivita in orario straordinario serale e/o notturno — festivo e/o prefestivo.

Art. 10 - Penali

La mancata comunicazione telefonica con il RESPONSABILE TECNICO dell’appaltatore comporta
I’applicazione di una penale pari a 100,00 € per ogni evento contestato.\

Il mancato inizio dei lavori dichiarati URGENTI dalla Stazione Appaltante entro 24 ore dal
ricevimento del’ORDINE DI LAVORO comporta I’applicazione di una penale pari a 200,00 €/gg di
ritardo. Qualora la Stazione Appaltante debba comunque richiedere un tempestivo intervento ad
altra impresa, I'importo speso verra detratto dal saldo del mese successivo.

Il mancato inizio dei lavori rispetto alla data concordata/richiesta comporta I'applicazione di una
penale pari a 100,00 €/gg di ritardo. Qualora il mancato intervento per assistenza muraria ad
impianti, comporti il fermo di altra impresa, i costi relativi alle giornate di inattivita, verranno
interamente addebitati all’appaltatore.

| rimborsi per danni e le penalita inflitte, saranno trattenute sulle fatture in pagamento e, ove
queste non bastassero, sulla cauzione definitiva.

L’ASST potra compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali con quanto dovuto
all’Appaltatore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dei lavori resi dallo stesso, ovvero, in
difetto, avvalersi della cauzione definitiva senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o
procedimento giudiziario.

L’appaltatore prende atto che I’applicazione delle penali previste dal presente articolo non
preclude il diritto del’ASST a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso
I’Appaltatore dal’ladempimento dell’obbligazione per la quale si & reso inadempiente e che ha
fatto sorgere I'obbligo di pagamento della medesima penale.

ART.11 - Variazioni nelle modalita di svolgimento e/o nelle quantita di mezzi e manodopera da
impiegare

Nessuna variazione o addizione a quanto stabilito dal presente capitolato e/o offerto in sede di
gara, sia per quanto attiene la quantita di mezzi e manodopera, sia per quanto attiene le modalita
di svolgimento del servizio, pud essere introdotta dall’esecutore se non disposta dal Direttore di
esecuzione del contratto e preventivamente approvata dal RUP e dalla Stazione Appaltante
qualora comporti un supero dell’importo contrattuale.

Eventuali nuovi prezzi verranno concordati con le modalita previste dalla normativa vigente.

ART. 12 - Subappalto, cottimo, fornitura in opera

Il subappalto di qualsiasi prestazione nel’ambito dello svolgimento del servizio & ammesso
nel’ambito di quanto stabilito dalle vigenti normative.
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ART. 13 - Tutela dei lavoratori

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

ART. 14 - Domicilio dell’appaltatore

L'appaltatore deve — all’atto della stipula del contratto eleggere proprio domicilio.

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione
dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal direttore di esecuzione o dal responsabile
unico del procedimento, a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella
condotta del servizio devono essere effettuate presso il domicilio eletto dall’appaltatore.

Art. 15 - Spese di contratto, registro, assicurative ed accessorie

Sono a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo, registro, della copia del contratto, nonché
tutte le spese di bollo inerenti gli atti occorrenti per la gestione del servizio dal giorno della
consegna a quello di ultimazione, cosi come definito dal codice dei contratti e dall’art. 139 del
d.P.R 207/2010 che si richiama integralmente.

Sono altresi a carico dell’appaltatore, come stabilito nella lettera di invito, le spese per la stipula
di:

e cauzione provvisoria - in sede di gara;

e cauzione definitiva — ad avvenuta aggiudicazione;

o polizza di responsabilita civile;

o polizza per copertura danni contro terzi.

ART.16 - Indicazione delle persone che possono riscuotere

L’appaltatore e tenuto a comunicare — in sede di stesura del contratto:
v’ la persona o le persone autorizzate dall'appaltatore a riscuotere, ricevere e quietanzare le

somme ricevute in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito
preventivamente riconosciute dalla stazione appaltante; gli atti da cui risulti tale designazione
sono allegati al contratto.

v’ La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare
deve essere tempestivamente notificata alla stazione appaltante.

Non € ammessa la cessione del credito.

In difetto delle indicazioni previste dai commi precedenti, nessuna responsabilita puo attribuirsi
alla stazione appaltante per pagamenti a persone non autorizzate dall'appaltatore a riscuotere.

ART. 17 — Importo dell’appalto ed elenco prezzi di riferimento
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L'importo lordo complessivo dell'appalto & di € 400.000,00 .V.A. 22% esclusa e oneri per la
sicurezza inclusi per un importo complessivo di 8.000,00 €, come risulta dal seguente prospetto
suddiviso, presuntivamente, nelle seguenti singole categorie d’opere:

e interventi di manutenzione ordinaria — a misura 392.000,00 €
e oneridisicurezza non soggetti a ribasso 8.000,00 €
e importo appalto 400.000,00 €

La durata dell’appalto & fissata in mesi 12 (dodici) dalla data di stipula del contratto, o
anticipatamente qualora dovesse esaurirsi la disponibilita economica.

L’appalto sara stipulato nella forma di Contratto a misura la cui forma non impegna in alcun modo
la Stazione appaltante al raggiungimento dell’importo complessivo presunto a base di gara. Entro
il limite di spesa delllimporto presunto spetta, pertanto, all’ASST stabilire, secondo una
valutazione discrezionale del proprio fabbisogno, il quantitativo delle prestazioni dovute. Per tale
motivo nulla avra a pretendere I’Aggiudicatario oltre il pagamento dei lavori eseguiti ai prezzi
derivanti dall’applicazione dello sconto offerto agli elenchi prezzi.

Quindi I'importo a base di gara rappresentera un tetto di spesa entro il quale saranno eseguiti gli
interventi di manutenzione. La stazione appaltante potra commissionare all’appaltatore nel
periodo di durata del contratto, mediante singoli ordinativi, le manutenzioni oggetto del presente
contratto fino alla concorrenza dell’importo massimo suddetto. Il corrispettivo dell’appalto sara
determinato “a misura” ai sensi della normativa vigente, ovvero computato a corpo solo se
preventivamente concordato dalle parti e sottoscritto per accettazione.

Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a
tutti i prezzi unitari in elenco i quali, cosi ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare
alle singole quantita eseguite. Gli oneri relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso d’asta.
Tutti gli interventi saranno contabilizzati computando le ore effettivamente impiegate di
manodopera - operaio esperto e manovale-aiutante - oltre al materiale effettivamente utilizzato.
Non saranno considerate maggiorazioni per interventi eseguiti in orario straordinario, pre-festivo
e festivo. Non saranno contabilizzate spese di trasferta, e/o trasporto di uomini, mezzi d’opera e
materiali che si intendono presenti in sito.

Non saranno considerati gli oneri di discarica ed i trasporti alle discariche;

Non saranno considerati i noli di scale, trabattelli, trapani, ecc., ovvero nessun mezzo d’opera che
si rendesse necessario.

Per la computazione delle lavorazioni, si fara riferimento ai seguenti listini prezzi (edizione in
vigore al momento dell’esperimento della gara d’appalto) in base all’ordine di priorita dell’elenco
seguente:

° Listino prezzi Comune di Milano (anno 2017) e in carenza il bollettino Camera di
commercio di Milano (edizione 2016); '

Si specifica che tutti i prezzi unitari sopra definiti, quali diritto fisso di chiamata, costo della
manodopera, nonché i prezzi dei materiali desunti dai listini, saranno soggetti al medesimo
ribasso percentuale offerto in sede di gara.

Detti prezzi sono fissi ed invariabili per tutta la durata dell'appalto.

| prezzi unitari comprendono:
a) le maggiorazioni delle spese generali, imposte, tasse ed utili per I'lmpresa;
b) per i materiali, ogni spesa per le forniture, trasporti, cali, perdite, sprechi, sfridi, ecc.,
nessuna eccettuata per darli pronti all'impiego a pie d'opera in qualsiasi punto di lavoro;
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) per gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del
mestiere, nonché il pagamento delle paghe orarie e della indennita integrativa — anche di
lavoro straordinario - secondo le norme attuali in vigore;

d) per ilavori a misura, tutte le spese per i mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie, tutte le
forniture occorrenti, loro lavorazione ed impiego necessari per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte, ritenendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri
tutti che I'Appaltatore dovra sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti e
richiamati nei vari articoli e sull'elenco dei prezzi;

e) tutti gli oneri e le spese previste e definite nel presente capitolato.

Ai sensi della vigente normativa non & ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si
applica il comma 1 dell'art. 1664 del Codice Civile.

Art. 18 - Modalita di contabilizzazione e termini di pagamento degli acconti e del saldo

La contabilita degli interventi di manutenzione verra redatta dai Direttore operativi del contratto
con le seguenti modalita:

* |'Impresa appaltatrice dovra presentare al termine di ciascun lavoro richiesto, per verifica
ed accettazione da parte del Direttore Operativo di ciascun presidio, i rapporti di lavoro
predisposti dalla stazione appaltante, completi dei dati necessari, relativi alla contabilita
redatta a misura;

e il Direttore Operativo di ciascun presidio, previa eventuale verifica in contraddittorio con
I’'appaltatore, attestera gli interventi effettuati, la congruita di tutta la documentazione
presentata e della contabilita ivi riportata, e li inviera al Direttore di esecuzione del
contratto.

Nella contabilizzazione in economia non rientrano le ore del responsabile tecnico
dell’appaltatore, i noli di scale, trabattelli, attrezzatura ordinaria, dpi, e quanto previsto dall’art. 3
del presente capitolato.

| termini stabiliti dalla vigente legislazione regionale prevedono il pagamento della fattura entro e
non oltre 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura sul portale informatico.
Interrompono il termine di emissione dell’ordinativo:

v DURCirregolare;

irregolarita accertata di pagamento tasse ed imposte;

casellario giudiziario con condanne penali che impongono il divieto a trattare conla P.A,;
mancata consegna da parte dell’appaltatore delle fatture di subappaltatori efo sub
affidatari attestanti la liquidazione dei precedenti crediti.

Mancata consegna da parte del Direttore Operativo della documentazione necessaria
al’emissione dell’ordinativo da parte del RUP.

AR

<

Gliinteressi per ritardati pagamenti sono dovuti ai sensi della normativa vigente.

Eventuali ritardi nei pagamenti di cui sopra, da parte della Stazione Appaltante, non daranno
diritto alla ditta di interrompere o sospendere i lavori ad essa affidati.

Trattandosi di appalto di servizi non si applica I’art. 35 comma 8 del D.Lgs. n.50/2016.

ART. 19 - Disposizioni in materia di sicurezza
| lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di

prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro ed in ogni caso in condizione di permanente
sicurezza e igiene.
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L’appaltatore & altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente
Regolamento Locale d’Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gl
appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
L’appaltatore non pud iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di
quanto stabilito nel presente articolo.

Sicurezza sul luogo di lavoro

L'appaltatore & obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 10 giorni naturali e consecutivi
dall'aggiudicazione, I'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una
dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai
contratti in vigore.

L’appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela come da decreto legislativo 9
aprile 2008 n.81 s.m.i., nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni
previste nel cantiere.

Piano operativo di sicurezza

L'Appaltatore, entro 5 giorni naturali e consecutivi dall'aggiudicazione e in ogni caso prima
dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al’ASST, un piano operativo di sicurezza per
ogni presidio ospedaliero e relative sedi territoriali di competenza per quanto attiene alle proprie
scelte autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei
lavori. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli
articoli 17, 28 e 29, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81, con riferimento allo specifico cantiere
e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

L’Appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al Titolo I, Capo Il del
decreto legislativo n.81 del 9 aprile 2008.

| piani di sicurezza devono essere redatti in conformita alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del
12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di
recepimento, ai regolamenti d’attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.
L’Appaltatore & obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi
periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai
lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa I'assolvimento degli obblighi assicurativi e
previdenziali. L’affidatario & tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel
cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra
loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso d’associazione temporanea o di
consorzio d’imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore
tecnico di cantiere € responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate
nell’esecuzione dei lavori.

Il piano operativo di sicurezza forma parte integrante del contratto d’appalto. Le gravi o ripetute
violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, in ogni caso accertate, previa formale
costituzione in mora dell’interessato, possono costituire causa di risoluzione del contratto.

Lavorazioni in siti con presenza di amianto

In alcune aree ospedaliere — come da censimento presente in Azienda — sono presenti materiali di
coibentazione contenenti fibre di amianto. E’ fatto obbligo all’appaltatore — qualora la rimozione
non sia oggetto di richiesta di intervento — darne informazione alle maestranze e rispettare
tassativamente nell’esecuzione degli interventi richiesti il documento allegato al piano di
coordinamento e sicurezza.
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ART. 20 - Contestazioni tra Stazione Appaltante ed appaltatore

Qualora insorgano contestazioni, il Direttore operativo di Presidio ne da comunicazioni al RUP,
secondo la normativa vigente.

ART. 21 - Sinistri alle persone e danni

Qualora nel corso dell’esecuzione del servizio si verifichino sinistri a persone o danni alla
proprieta, il Direttore operativo di Presidio ne da tempestiva e formale comunicazione al RUP.
L’onere per il risarcimento & a totale carico dell’Appaltatore indipendentemente dall’esistenza di
adeguata copertura assicurativa.

ART. 22 - Controversie

La competenza a conoscere delle controversie derivanti dal contratto di appalto spetta, ai sensi

dell'articolo 20 del codice di procedura civile, al giudice del luogo dove il contratto & stato
stipulato.

ART.23 - Risoluzione del contratto

Ad avvenuta aggiudicazione provvisoria, la Stazione Appaltante verifichera [effettivo
possesso/costituzione della sede operativa ubicata ad una distanza non superiore a 150 km dalla
citta di Milano.

La mancanza della sede operativa costituira elemento di revoca dell’aggiudicazione provvisoria ed
incameramento della garanzia fideiussoria presentata in sede di offerta.

L’aggiudicazione verra fatta a favore del secondo classificato.

Nel caso che I'lmpresa manchi ad uno qualunque dei patti contrattuali o si mostri lenta e
negligente o inadempiente agli ordini dati dalla Direzione dei Lavori, ’Azienda Ospedaliera pud
risolvere il contratto in qualsiasi momento, ai termini dell’art. 108 del D. Lgs. 50/2016.

L’Impresa avra diritto soltanto al pagamento dei lavori eseguiti regolarmente e sara passibile del
danno che provenisse alla Stazione Appaltante dalla stipulazione di un nuovo contratto e
dall'esecuzione d'ufficio del lavori.

L’ASST ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata entro 15 gg

dalla messa in mora e senza bisogno di intervento del Magistrato, nei seguenti casi:

e frode nella esecuzione delle opere;

e inadempimento alle disposizioni della Direzione Lavori riguardo ai tempi di esecuzione dei
lavori;

e manifesta incapacita nell'esecuzione delle opere appaltate;

e inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul
lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;

e sospensione deilavori da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;

e rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la
realizzazione dell'opera nei termini previsti dal contratto;

e associazione anche in partecipazione o raggruppamento temporaneo di imprese concomitante
o successive all'aggiudicazione della gara;

e subappalto o cessione anche parziale del contratto fuori dei casi non espressamente consentiti
dal presente Capitolato e dalle norme vigenti;
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e non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera.

e qualora le transazioni relative al presente appalto vengano eseguite senza avvalersi di banche
o della societa Poste Italiane S.p.A., ai sensi di quanto previsto dall’art.3, comma 8, della L.
13/8/2010 n. 136 e comunque in caso di violazione della normativa relativa alla tracciabilita dei
flussi finanziari, di cui all’art. 3 della Legge n. 136 del 16 agosto 2010

In tali casi di risoluzione I'Appaltatore sara tenuto al risarcimento dei danni subiti dalla Stazione

Appaltante.

Nel caso di risoluzione contrattuale nessun compenso, indennita o altro, spettera all'Appaltatore
oltre al solo diritto di pagamento, ai prezzi contrattuali, delle forniture e dei lavori regolarmente
eseguiti, accertati e accettati dalla Stazione Appaltante.

Il contratto di appalto si risolve di diritto e senza necessita di pronunzia giudiziaria, in qualsiasi
momento della sua durata, qualora I’Appaltatore non dia corso all’esecuzione dei lavori commessi
entro i termini fissati o non li prosegua con la dovuta diligenza e con il rispetto dei termini e delle
modalita fissate per la loro esecuzione.

La suddetta risoluzione anticipata opera con la sola constatazione dell’inadempienza di cui al
comma precedente, constatazione che deve essere comunicata dall’Azienda Ospedaliera a
mezzo di Raccomandata R.R.

Si precisa che I'Appaltatore, a partire dalla comunicazione di risoluzione del contratto, fino alla
comunicazione del termine perentorio di cui sopra non potra pil entrare in cantiere se non
espressamente autorizzato dalla Stazione Appaltante né asportare alcuno dei materiali
approvvigionati.

La cauzione rimarra in deposito alla Stazione Appaltante (senza il diritto d’interessi da parte
dell'Appaltatore) a garanzia del pagamento dei danni, salvo I'eventuale maggior importo degli
stessi.

ART.24 - Contratto

E’ parte integrante del contratto la seguente documentazione:

il presente capitolato speciale;

PIANO DI COORDINAMENTO e sicurezza - DUVRI;

offerta economica;

dichiarazione dell’appaltatore relativa ai flussi finanziari e nominativi persone autorizzate
alla riscossione;

DURC - Casellario Giudiziale

Patto di integrita in materia di contratti pubblici regionali — Regione Lombardia -
sottoscritto per accettazione ed adozione;

Cauzione definitiva;

Polizze assicurative.
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patto d’integrita in materia di contratti pubblici;

capitolato speciale d’appalto;

pre - Duvri San Carlo San Paolo;

informativa agli appaltatori sui rischi nei luoghi di lavoro - Presidi e Strutture Esterne;

Preso Atto della deliberazione del Direttore Generale n. 929 del 15 giugno 2018 avente per oggetto:
“Revoca deliberazione n. 187 del 14 febbraio 2018 — Approvazione Proposta di Bilancio Preventivo
Economico esercizio 2018. Versione V1 e contestuale approvazione Bilancio Economico Preventivo
Esercizio 2018. Versione V27;

Tutto cio premesso, propone I’adozione della seguente deliberazione

IL DIRETTORE GENERALE

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio-

Sanitario;

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

1.

7.

di autorizzare l'indizione di procedura negoziata per l'affidamento previa indagine di mercato,
della manutenzione idraulica biennale per I’importo di € 400.000,00 comprensivo di € 8.000,00
per oneri della sicurezza oltre € 88.000,00 per I.V.A.22% per un totale di € 488.000,00;

di riservarsi di imputare I’importo derivante dall’aggiudicazione con successivo provvedimento;
di approvare:

avviso di manifestazione di interesse;

lettera d’invito e relativi modelli;

D.G.U.E;

patto d’integrita in materia di contratti pubblici;

capitolato speciale d’appalto;

pre - Duvri San Carlo San Paolo;

informativa agli appaltatori sui rischi nei luoghi di lavoro - Presidi e Strutture Esterne;

di dare altresi atto che il CIG attribuito alla procedura &: 76394609D1;

di autorizzare il versamento di € 225,00 a titolo di contributo obbligatorio sui contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture secondo le istruzioni operative indicate sul sito dell'’A.N.A.C. dando
atto che lo stesso fara carico all’autorizzazione 2018000552 assunta con deliberazione n. 340 del
2018 sul conto 3J071300 “Altri oneri diversi di gestione” del bilancio 2018 - CDR TEC, CDC
000000000;

di autorizzare I’affidamento fino al 31 dicembre 2018 alla Societa Idrotermica Generale Servizi
di Martinelli Ferruccio e Mirko S.r.] Via Como n.3/5 - 20098 San Giuliano Milanese (MI)
dell’esecuzione di prestazioni rientranti nel quinto d’obbligo contrattuale quantificate in €
24.759,04 comprensivo di € 800,00 per oneri della sicurezza oltre € 5.446,99 per .V.A. 22% per
un totale di € 30.206,03 alle stesse condizioni previste nel contratto originario;

di dare atto che I’importo di € 30.206,03 fa carico :

Presidio San Paolo

€ 13.593,00 sul conto 3F010211 "manutenzione impianti e macchinari” del bilancio 2018, CDC
000000000 CDR TEC, attingendo la disponibilita dall’autorizzazione n. 2018001896 assunta
con deliberazione n. 1252 del 2018 sul conto 3B010209 “Altri beni non sanitari gas - ufficio
tecnico” del bilancio 2018 CDC 000000000 CDR TEC;



Presidio San Carlo

€ 13.593,03 sul conto 3F010211 "manutenzione impianti e macchinari” del bilancio 2018 CDC
000000000 CDR TSC come sotto specificato:

per € 10.000 mediante utilizzo di disponibilita sul conto 3F020100 “Spese Telefoniche " del
bilancio 2018 CDR TSC,;

per € 3.593,03 mediante utilizzo di disponibilita sul conto 3G010100 “Affitti Passivi Im." del
bilancio 2018 CDR TSC

Strutture esterne

8.

9.

10.

€ 3.020,00 sul conto 3F010211 "manutenzione impianti e macchinari” del bilancio 2018 CDC
000000000 CDR TER attingendo dall’autorizzazione n.2018001773 assunta con deliberazione
n. 1134 del 2018 sul medesimo conto del bilancio 2018 CDC 000000000 CDR TER;

di dare altresi atto che il CIG attribuito &: 70669095CA;

di dare altresi atto che il presente provvedimento € assunto su proposta del Direttore di S.C.
Gestione Tecnico Patrimoniale, Ing. Maria Alice Pizzoccheri e che la sua esecuzione ¢& affidata
ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. n. 50/2016, all’Ing. Luigi Zanolli in qualitad di
Responsabile Unico del Procedimento e di Direttore dell’esecuzione del contratto nonché al P.1.
Salvatore Di Marco ed al Sig. Antonio Filippo in qualita di Assistenti al Responsabile Unico del
Procedimento con funzione di Direttori Operativi rispettivamente per il Presidio San Carlo e San
Paolo fermo restando la responsabilita del Direttore di S.C. Economico Finanziaria in merito alla
contabilizzazione ed al pagamento dei costi derivanti dalla presente;

di dare infine atto che il presente provvedimento deliberativo ¢ immediatamente esecutivo, in
quanto non soggetto a controllo di Giunta Regionale, verra pubblicato sul sito internet
Aziendale, ai sensi dell’art. 17 comma 6 L.R. n.33/2009 e ss.mm.ii.



