

**S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale**

**Direttore:** Ing. Luigi Zanolli

P.O. San Paolo: Via A. di Rudinì, 8 - 20142 Milano

Tel. 02.8184.4359

P.O. San Carlo: Via Pio II, 3 - 20153 Milano

Tel. 02.4022.2595

PEC: [protocollo@pec.asst-santipaolocarlo.it](mailto:protocollo@pec.asst-santipaolocarlo.it)

Milano, 11/10/2023

**SPETTABILE**

**EET-COBOLLI GIGLI E MONICO S.R.L. (CAPOGRUPPO)**

**KELLER ASSOCIATI SRL (MANDANTE)**

**MANTICA DOTT. PAOLO NATALE (MANDANTE)**

**FENU ING. SABINA (MANDANTE)**

**VIA ALESSANDRO TADINO, 24, 20124 MILANO MI**

**PEC: eet@pec.it**

*Inviata a mezzo PEC*

**OGGETTO: Richiesta d'ordine** nell'ambito della "GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA MEDIANTE L'UTILIZZO DELL'ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DEI SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE"

**ARIA 2021 904.1 - Lotto 1 - CIG 9099890AC7 - CIG DERIVATO A01C20A31F**

**RICHIESTA D'ORDINE PER DEFINIZIONE DI CONTRATTO APPLICATIVO**

Spettabile **EET-COBOLLI GIGLI E MONICO S.R.L. (capogruppo)**, con riferimento all'art 3.7 dell'Accordo Quadro in oggetto si chiede vs. accettazione della proposta di incarico come di seguito descritta:

**1. Ambito dell'incarico: PNRR MISSIONE 6.C1-1.2.2.**

**2. Oggetto dell'incarico:**

- a. **DENOMINAZIONE:** Centrale Operativa Territoriale (COT) presso Ospedale San Carlo Milano (ex MONREALE) - **FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU**
- b. **Servizi richiesti** DL e CSE per la realizzazione della Centrale Operativa Territoriale (COT) presso Ospedale San Carlo Milano (ex MONREALE)
- c. **Valore dell'incarico:** € 13.500,00 oltre IVA e INARCASSA

**3. CUP:** C45F22001980001;

**4. CIG:** 9099890AC7;

**5. CIG DERIVATO:** A01C20A31F;

**6. Definizione delle penali contrattuali:**

***Relativamente all'attività di Direttore Lavori***

a) 0,5 (zero virgola cinque) per mille dell'importo di cui al precedente *art. 2 comma c*, come di seguito indicato:

- per ritardato adempimento (consegna dei lavori, entro 10 giorni dalla disposizione del RUP)
- per ritardato adempimento (iscrizione delle controdeduzioni entro quindici giorni dalla iscrizione delle Riserve sul registro di contabilità da parte dell'Esecutore dei lavori e trasmissione della relazione Riservata entro quindici giorni dalla iscrizione delle

- controdeduzioni)
- per ritardato adempimento (verifica schede di sottomissione dei materiali entro 15 giorni dalla sua consegna e accertamenti ultimazione lavori entro 20 giorni dalla comunicazione dell'Esecutore dei lavori)
  - per ritardato adempimento (Redazione SAL entro 10 giorni dalla data di rilevazione delle lavorazioni eseguite nel periodo di riferimento entro 10 giorni dalla data di rilevazione delle lavorazioni eseguite nel periodo di riferimento e Redazione del Conto Finale entro 60 giorni dal Certificato di Ultimazione Lavori)
- b) 1 (uno) per mille dell'importo di cui al precedente *art. 2 comma c*, come di seguito indicato:
- per mancato adempimento (presenza garantita, per due giorni a settimana, da parte del titolare dell'incarico di Direzione Lavori per almeno 4/5 (quattro quinti) dell'intero periodo di durata dell'incarico, con verifica su base annuale)

***Relativamente all'attività di Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione***

a) 0,5 (zero virgola cinque) per mille dell'importo di cui al precedente *art. 2 comma c*, come di seguito indicato:

- per ritardato adempimento (emissione della verifica del POS entro 8 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna del POS delle imprese presenti in cantiere)
  - per ritardato adempimento (emissione degli eventuali aggiornamenti del Piano di Sicurezza e Coordinamento entro 20 giorni naturali e consecutivi dalla specifica richiesta del Responsabile del Procedimento)
  - per ritardato adempimento (emissione dell'aggiornamento finale, a fine lavori, del fascicolo tecnico, di cui all'articolo 91 comma 1 lettera b) del decreto legislativo n. 81 del 2008, entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla specifica richiesta del Responsabile del Procedimento o comunque dalla fine lavori dettata dal Direttore dei lavori)
- b) 1 (uno) per mille dell'importo di cui al precedente *art. 2 comma c*, come di seguito indicato:
- per mancato adempimento (presenza garantita, per due giorni a settimana, da parte del titolare dell'incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione per almeno 4/5 (quattro quinti) dell'intero periodo di durata dell'incarico, con verifica su base annuale).

- 7. Eventuale ipotesi di risoluzione e/o recesso:** ai sensi dell'art. 15 della Convenzione;
- 8. Regolamentazione sul subappalto, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016;**
- 9. Modalità e termini di pagamento:** ai sensi dell'art. 5 della Convenzione;
- 10. Definizione della copertura assicurativa:** ai sensi dell'art. 13 e 16 della Convenzione;
- 11. Impegno del fornitore al puntuale rispetto della Legge n. 136/2010 e successiva normativa attuativa e/o modificativa, nonché le ipotesi di risoluzione contrattuale nei casi di mancato rispetto degli obblighi stabiliti in capo all'appaltatore;**
- 12. Nominativo del Responsabile Unico del Procedimento, del referente tecnico individuato per eseguire e coordinare le attività:** Ing. Luigi Zanolli – Direttore S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale.

Alla luce di quanto sopra esposto, Vi chiediamo di confermare l'adesione alle condizioni economiche ed organizzative specificate nella presente richiesta d'ordine al fine di stipulare il relativo Contratto Applicativo.

ASST SANTI PAOLO E CARLO

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(Ing. Luigi Zanolli)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  
del testo unico del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445,  
del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.