



Deliberazione n. 0000406 del 05/03/2020 - Atti U.O. S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale

Oggetto: VII ADPQ – DGR XI/770/2018 – DECRETO 7563 DEL 28/5/2019 - INTERVENTI GENERALI DI IMPLEMENTAZIONE INFRASTRUTTURE, ADEGUAMENTO NORMATIVO E MESSA IN SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO PRESIDI OSPEDALIERI SAN PAOLO E SAN CARLO - IMPORTO € 15.100.000,00 – CUP C45F18000260003 – INTERVENTO 14.A.8 - ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED IMPIANTISTICO NECESSARIO ALL'UNIFICAZIONE LABORATORIO ANALISI DEI PRESIDI OSPEDALIERI SAN PAOLO E SAN CARLO – OPERE PREVISTE IN PROGETTO ED ESCLUSE DALL'APPALTO – APPALTO A - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI A FAVORE DELLA CREA.MI S.R.L. – IMPORTO € 102.094,24 IVA 10% INCLUSA – CIG 8155059793

IL DIRETTORE S.C. GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

Premesso che, con DGR n. X/4473 del 10/12/2015, è stata costituita l' "Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo" e che, pertanto, quest'ultima, ai sensi dell'art. 2, comma 8, lettera c), della Legge Regionale n. 23 dell'11/8/2015, a decorrere dall'1/1/2016. è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle A.O. San Paolo e A.O. San Carlo;

Vista la propria Deliberazione n. 1 dell'1/1/2016, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto "Presa d'atto della DGR n. X/4473 del 10/12/2015 "Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo";

Preso atto che la Giunta Regionale della Lombardia, con DGR n. XI/1065 del 17/12/2018, ha nominato il Dott. Matteo Stocco, quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo con decorrenza dal 01/01/2019 al 31/12/2023;

Visto il Decreto Legislativo n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" integrato con le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 56/2017;

Premesso che:

- sui fondi del VII Atto Integrativo è stato assegnato all'ASST Santi Paolo e Carlo un finanziamento per la realizzazione di interventi di implementazione infrastrutture ed adeguamento normativo delle strutture ospedaliere;
- con DGR XI/770/2018 Regione Lombardia provvedeva alla rimodulazione dell'intervento come di seguito riportato:

	oggetto	Importo Stato	Importo Regione	Totale
14.A	Interventi generali di implementazione infrastrutture, adeguamento normativo e messa in sicurezza dei luoghi di lavoro	€ 14.345.000,00	€ 755.000,00	€ 15.100.000,00
14.B	Sicurezza strutturale e sismica: L.R. 33/2015 agibilità degli edifici	€ 1.330.000,00	€ 70.000,00	€ 1.400.000,00
14.C	Sostituzione ed aggiornamento apparecchiature ad alta tecnologia	€ 5.700.000,00	€ 300.000,00	€ 6.000.000,00
D	Adeguamento delle strutture esistenti		€ 6.500.000,00	€ 6.500.000,00



	ai requisiti strutturali ed impiantistici di accreditamento delle strutture sanitarie (fondi regionali di cui alla DGR 1102/2013)			
		€ 21.375.000,00	€ 7.625.000,00	€ 29.000.000,00

- con deliberazione n. 1808 del 23/11/2018 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento per gli interventi 14.A e 14.B il direttore S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale – Maria Alice Pizzoccheri, che con il personale tecnico dipendente dell’S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale sviluppava accertamenti e verifiche preliminari finalizzati all’elaborazione della progettazione preliminare degli interventi;
- con deliberazione n. 356 del 1/03/2019 e successiva deliberazione n. 503 del 14/3/2019 veniva approvato il progetto complessivo per la realizzazione di “interventi generali di implementazione infrastrutture, adeguamento normativo e messa in sicurezza dei luoghi di lavoro presso i presidi ospedalieri San Paolo e San Carlo”, dell’importo complessivo di € 15.100.000,00, come di seguito riportati:

		Interventi	Costo parziale	Costo complessivo
14/A	interventi generali di implementazione infrastrutture, adeguamento normativo e messa in sicurezza dei luoghi di lavoro	1) rimozione amianto - presidio ospedaliero S. Carlo	€ 1.250.000,00	€ 15.100.000,00
		2) sostituzione anello media e bassa tensione p.o. San Carlo	€ 1.200.000,00	
		3a) sostituzione parziale impianti elevatori p.o. San Paolo	€ 2.500.000,00	
		3b) interventi di manutenzione straordinaria evidenziati nelle verifiche periodiche sugli impianti elevatori esistenti p.o. San Carlo	€ 2.500.000,00	
		4) interventi di risparmio energetico e manutenzione straordinaria coperture p.o. S. Paolo e p.o. S. Carlo	€ 2.350.000,00	
		5) interventi di risanamento conservativo delle facciate p.o. San Carlo	€ 2.000.000,00	
		6) installazione di sistemi integrati per la sicurezza dei lavoratori e la protezione dei beni aziendali p.o. S. Paolo e p.o. S. Carlo	€ 1.200.000,00	
		7) adeguamento strutturale ed impiantistico camera mortuaria - p.o. San Carlo	€ 1.100.000,00	
		8) interventi di adeguamento strutturale ed impiantistico necessari all'unificazione laboratori analisi - p.o. San Paolo e p.o. San Carlo	€ 500.000,00	
		9) intervento di adeguamento accesso disabili e barellati - interventi di eliminazione barriere architettoniche p.o. San Carlo	€ 500.000,00	

- con decreto Regione Lombardia n. 7563 del 28 maggio 2019 e decreto Ministeriale di ammissione a finanziamento trasmesso dal Ministero della Salute con nota DGPROGS prot. n. 20155 del 9/7/2019 si approvava il progetto ammettendolo a finanziamento, con il seguente quadro di spesa:

Lavori a base d’asta – oneri della sicurezza inclusi	9.741.266,98 €	
--	----------------	--



Progettazione esecutiva – oneri previdenziali inclusi	61.757,98 €	
Totale lavori		9.803.024,96 €
Somme a disposizione		
Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	753.200,00 €	
Arredi ed attrezzature (IVA inclusa)	248.000,00 €	
Spese tecniche – oneri previdenziali inclusi	1.736.952,71 €	
Imprevisti ed arrotondamenti	21.214,43 €	
Altre somme a disposizione (autorizzazioni, spese di pubblicazione, accordo bonario, commissioni giudicatrici, ecc)	897.823,40 €	
Accantonamento per IVA	1.639.784,50 €	
Totale somme a disposizione		5.296.975,04 €
Totale complessivo		15.100.000,00 €

Dato atto altresì che:

- l'unificazione dei laboratori analisi tra i due presidi ospedalieri, comporterà in particolare modifiche nelle procedure di accettazione e gestione pazienti che accedono alle strutture di pronto soccorso e che necessitano di accertamenti ematici;
- l'intervento strutturale prodromico all'unificazione dei laboratori – intervento 14.A.8, come approvato da Regione Lombardia, vedeva nel progetto la previsione di interventi di adeguamento del pronto soccorso S. Carlo, area accettazione – triage - esclusi dall'appalto principale, ma necessari per evitare disagi all'utenza, come riportato sul quadro di spesa approvato (voce "Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto"):

Lavori a base d'asta – oneri della sicurezza inclusi	166.673,57 €	
Totale lavori		166.673,57 €
Somme a disposizione		
Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	116.669,43 €	
Arredi ed attrezzature (IVA inclusa)	65.000,00 €	
Spese tecniche – oneri previdenziali inclusi	101.547,57 €	
Imprevisti ed arrotondamenti	8,15 €	



Altre somme a disposizione (autorizzazioni, spese di pubblicazione, accordo bonario, commissioni giudicatrici, ecc)	0 €	
Accantonamento per IVA	50.101,28 €	
Totale somme a disposizione		333.326,43 €
Totale complessivo		500.000,00 €

- in data 28 settembre 2019 è stata pubblicata su piattaforma Sintel la manifestazione d'interesse, prodromica alla gara per l'affidamento dei lavori relativi all'intervento principale 14.A.8 , ai sensi del d.lgs. n. 50/2016;
- con deliberazione n. 2299 del 11/11/2019 è stato approvato il progetto complessivo di miglioramento dell'area di pronto soccorso, elaborato dai tecnici dell'S.C. gestione tecnico – patrimoniale, che recepisce quanto già previsto nell'intervento 14.A.8 – opere previste in progetto ed escluse dall'appalto per le fasi 1 e 2 – interventi di adeguamento riguardanti la modifica del bancone accettazione – triage e la realizzazione di spazio triage interno, oltre alla realizzazione di sala attesa parenti esterna con annesso wc – per un importo pari a € 116.669,43 oltre ad IVA (10%), oltre a spese tecniche – opere previste in progetto ed escluse dall'appalto nell'intervento 14.A.8 finanziato sui fondi assegnati sul VII ADPQ ed il progetto complessivo con le successive – fasi 3 – 4 – 5 – interventi di potenziamento dell'area pronto soccorso con la realizzazione di n. 3 sale visita in aggiunta rispetto all'attuale potenzialità, per le quali è stata presentata istanza di finanziamento;
- con deliberazione n. 1730/2019 e successivi provvedimenti sono stati assunti i seguenti impegni di spesa:

Intervento 14.A.1	Importo € 1.250.000,00		IMPEGNO	Importo
		Servizi di ingegneria – progettazione e CSP delibera 272/2019	2019000227	€ 37.428,37
		Servizi di ingegneria – DL, CSE, collaudo delibera 2685/2019	2020000100	€ 46.406,73
		Aggiudicazione lavori – delibera 2685/2019 e 275/2020	2020000099	€ 725.139,31
		Fondo incentivazione	2020001367	€ 14.560,00
		Attuazione intervento		€ 426.465,59
Intervento 14.A.2	Importo € 1.200.000,00			
		Servizi di ingegneria – progettazione delibera 39/2019	2019000018	€ 48.049,03
		Servizi di ingegneria – CSP e CSE delibera 424/2019	2020000388	€ 21.548,42
		Attuazione intervento	2020001369	€ 1.130402,55



Intervento 14.A.3a	Importo € 2.500.000,00	Servizi di ingegneria – progettazione e CSP delibera 269/2019	2019000243	€ 47.597,94
		Attuazione intervento	2020001361	€ 2.452.402,06
Intervento 14.A.3b	Importo € 2.500.000,00	Servizi di ingegneria – progettazione e CSP delibera 272/2019	2019000223	€ 44.103,75
		Attuazione intervento	2020001370	€ 2.455.896,25
Intervento 14.A.4	Importo € 2.350.000,00	Servizi di ingegneria – progettazione e CSP delibera 272/2019	2019000222	€ 47.913,94
		Attuazione intervento	2020001363	€ 2.302.086,06
Intervento 14.A.5	Importo € 2.000.000,00	Servizi di ingegneria – progettazione e CSP delibera 272/2019	2019000224	€ 40.053,15
		Attuazione intervento	2020001371	€ 1.959.946,85
Intervento 14.A.6	Importo € 1.200.000,00	Servizi di ingegneria – progettazione e CSP delibera 135/2019	2019000050	€ 33.940,07
		Attuazione intervento	2020001373	€ 1.166.059,93
Intervento 14.A.7	Importo € 1.100.000,00	Servizi di ingegneria – progettazione e CSP delibera 272/2019	2019000213	€ 29.601,30
		Servizi di ingegneria – DL, CSE, Collaudo – delibera 2644/2019	2020002370	€ 47.485,69
		Aggiudicazione lavori – delibera 2644/2019 e 35/2020	2020002369	€ 436.612,59
		Attuazione intervento – delibera 1730/2019 e delibera 2644/2019	2020001374	€ 586.300,42
Intervento 14.A.8	Importo € 500.000,00	Servizi di ingegneria – progettazione e CSP delibera 272/2019	2019000218	€ 28.030,70
		Servizi di ingegneria – Direzione lavori, CSE, collaudo – delibera 37/2020	2020002875	€ 31.940,09
		Servizi di ingegneria – assistenza al	2020002112	€ 38.507,52



		RUP – delibera 2299/2019		
		Servizi di ingegneria – verifica finalizzata alla validazione delibera 269/2019	2019002704	€ 12.718,17
		Servizi di ingegneria – verifica finalizzata alla validazione delibera 41/2019	2019002703	€ 11.719,53
		Servizi di ingegneria – verifica finalizzata alla validazione delibera 354/2019	2019000335	€ 5.616,87
		Servizi di ingegneria – verifica finalizzata alla validazione delibera 42/2019	2019002702	€ 11.330,03
		Aggiudicazione lavori – delibera 37/2020 e 269/2020	2020002874	€ 130.584,70
		Impegno arredi ed attrezzature – delibera 37/2020	2020002876	€ 65.000,00
		Attuazione intervento delibera 2299/2019 e delibera 37/2020	2020001366	€ 164.552,39
Intervento 14.A.9	Importo € 500.000,00	Servizi di ingegneria – progettazione e CSP delibera 272/2019	2019000212	€ 31.474,11
		Servizi di ingegneria - Direzione lavori, CSE, collaudo – delibera 2684/2019	2020000143	€ 35.521,20
		Aggiudicazione lavori – delibera 2684/2019 e 336/2020	2020000142	€ 265.356,65
		Attuazione intervento	2020001375	€ 468.525,89

Dato atto che:

- in data 24 dicembre 2019 venivano invitati a presentare offerta per la procedura di cui all'oggetto tramite piattaforma SINTEL – ARIA S.P.A. i seguenti n. 5 operatori economici, specializzati nel settore:

No.	Operatore economico	Prov.	Comune
1	CREA.MI SRL	MI	MILANO
2	G.L.L.C. IMPIANTI S.R.L.	MI	CERNUSCO SUL NAVIGLIO
3	R.V. M. IMPIANTI SRL	BS	ARTOGNE



4	RI.CO. S.R.L.	MI	MILANO
5	IMPRESA RAVELLI SRL	MI	MILANO

- alla data di scadenza della loro presentazione, **20 gennaio 2020 ore 12,00**, risultano aver presentato offerta i **n. 3 operatori economici** di seguito indicati, che peraltro hanno effettuato il sopralluogo obbligatorio:

No.	Operatore economico	Prov.	Comune
1	CREA.MI SRL	MI	MILANO
2	G.I.L.C. IMPIANTI S.R.L.	MI	CERNUSCO SUL NAVIGLIO
3	R.V. M. IMPIANTI SRL	BS	ARTOGNE

- il giorno 21 gennaio 2020 alle ore 9,00 presso la S. C. Gestione Tecnico Patrimoniale del Presidio San Carlo di Milano, Il Seggio di Gara così composto:

Maria Alice Pizzoccheri – Direttore di S.C. Gestione Tecnico-Patrimoniale con la funzione di Presidente
Sabina Giacomello – Collaboratore Tecnico Professionale con la funzione di componente
Caterina Mignolo – Collaboratore Amministrativo Professionale con la funzione di componente e segretario verbalizzante

ha svolto in seduta pubblica le operazioni telematiche su Piattaforma SINTEL- ARIA S.p.A. Regione Lombardia, al fine di verificare la documentazione relativa alla gara in oggetto, come da verbale allegato 1, procedendo quindi all'apertura delle buste economiche dei n. 3 operatori ammessi, con le seguenti risultanze:

No.	Operatore economico	Percentuale di ribasso proposta
1	CREA.MI SRL	21,09 %
2	R.V. M. IMPIANTI SRL	7 %
3	G.I.L.C. IMPIANTI S.R.L.	5,10 %

prendendo atto che il miglior ribasso risulta quello proposto dalla Crea.Mi Srl che ha offerto il ribasso del 21,09% sull'importo a base di gara di € 116.683,31 – oneri di sicurezza non soggetti a ribasso inclusi - determinando l'importo contrattuale di € 89.312,95 oltre oneri della sicurezza di € 3.500,00, per un totale di € 92.812,95 oltre ad IVA 10% - per complessivi € 102.094,24;

- la società, in fase di partecipazione alla procedura di gara, ha indicato un costo della manodopera inferiore a quello stimato dal progettista e pertanto, ai sensi dell'art. 97 comma 5 del D. Lgs. 50/2016, con nota prot. 2020- 2051, il RUP ha richiesto le opportune spiegazioni (ossia il dettaglio analitico delle voci considerate ai fini della determinazione del costo della manodopera indicato nell'offerta economica);

Dato atto che:



- con nota prot. n.2020-3738 l'impresa ha provveduto a giustificare il costo della manodopera esposta in sede di gara;
- sono stati ultimati tutti gli ulteriori controlli stabiliti dal D.Lgs. n. 50/2016 relativi all'impresa aggiudicatrice CREA.MI S.r.l. verificando la regolarità del soggetto affidatario e pertanto, vista la documentazione conservata agli atti dell'S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale, nulla osta all'aggiudicazione definitiva dell'appalto e stipula del contratto;
- il CUP attribuito alla sopra citata procedura è il seguente: C45F18000260003;
- il CIG attribuito alla procedura di gara lavori è: 8155059793;

Preso Atto della deliberazione n. 233 del 13/02/2020 avente per oggetto: “ Approvazione proposta di Bilancio Preventivo Economico esercizio 2020. Versione V1”;

Tutto ciò premesso, propone l'adozione della seguente deliberazione

IL DIRETTORE GENERALE

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio-Sanitario;

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

1. di aggiudicare in via definitiva la procedura di gara per l'esecuzione dei lavori previsti in progetto ed esclusi dall'appalto – unificazione laboratori analisi – APPALTO A - all'impresa CREA.MI S.r.l. che ha offerto il ribasso del 21,09% sull'importo a base di gara di € 116.683,31 – oneri di sicurezza non soggetti a ribasso inclusi - determinando l'importo contrattuale di € 89.312,95 oltre oneri della sicurezza di € 3.500,00, per un totale di € 92.812,95 oltre ad IVA 10% - per complessivi € 102.094,24;
2. di decurtare a seguito delle sopra elencate aggiudicazioni l'autorizzazione n. 2020001366 di € 164.552,39, ex autorizzazione n. 20191366/1, assunta con deliberazione n. 1730/2019 e rettificata con deliberazione 2299/2019 e n. 37/2020 al conto 1A050200 “Altre Immob. Materiali In Corso (S.A.L.)”, CDC 101010101 “Costi generali dell'Azienda costi comuni”, CDR TEC, anno 2020, a valere sui fondi VII ADPQ – DGR XI/770/2018 – DECRETO 7563 DEL 28/5/2019, per l'importo complessivo di - € 102.094,24, come di seguito dettagliato;

DELIBERA 37/2020	Autorizzazione n. 2020001366	Importo € 164.552,39
Aggiudicazione opere previste in progetto ed escluse dall'appalto	CDR TEC	€ 102.094,24

3. di assumere l'impegno di spesa per l'importo complessivo di € 102.094,24 IVA 10% inclusa al conto 1A050200 “Altre Immob. Materiali In Corso (S.A.L.)”, CDC 201010101 “S.C. Costi generali dell'Azienda costi comuni”, CDR TEC anno 2020, a valere sui fondi assegnati sul VII ADPQ - DGR XI/770/2018 – Decreto DG Welfare n. 7563/2019;



4. di dare atto che il presente provvedimento è assunto su proposta del Direttore di S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale, Maria Alice Pizzoccheri, nonché Responsabile Unico del Procedimento, fermo restando la responsabilità del Direttore di S.C. Economico Finanziaria in merito alla contabilizzazione ed al pagamento dei costi derivanti dalla presente;
5. di dare atto che il presente provvedimento deliberativo è immediatamente esecutivo, in quanto non soggetto a controllo di Giunta Regionale, e verrà pubblicato sul sito internet Aziendale, ai sensi dell'art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009 e ss.mm.ii..

Imputazione dei Conti - Spese

Importo (€)	N. di conto	CDC	Autorizzazione	Anno
€ 102.094,24 S	1A050200 - Altre Immob. Materiali In Corso (S.A.L.)	201010101	2020000213	2020
-€ 102.094,24 D	1A050200 - Altre Immob. Materiali In Corso (S.A.L.)	101010101	2020001366/2	2020

* I=Introito; D=Decurtazione/Annullamento; S=Nuova Autorizzazione di Spesa/Variazione

Documento firmato digitalmente da: Direttore Amministrativo Salvatore Gioia, Direttore Sanitario Nicola Vincenzo Orfeo, Direttore Socio Sanitario Giorgio Luciano Cattaneo, Direttore Generale Matteo Stocco ai sensi delle norme vigenti D.P.R. n.513 del 10/11/1997, D.C.P.M. del 08/02/1999, D.P.R. n. 445 del 08/12/2000, D.L.G. Del 23/01/2002

Pratica trattata da: Franca Del Conte

Dirigente/Responsabile proponente: Maria Alice Pizzoccheri

Il presente atto si compone di n. 35 pagine, di cui n. 25 pagine di allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale.



**AFFIDAMENTO DELLA ESECUZIONE DELLE OPERE PREVISTE IN PROGETTO ED ESCLUSE DALL'APPALTO
- APPALTO A - OPERE EDILI ED IMPIANTI ELETTRICI PRONTO SOCCORSO SAN CARLO - MILANO.
CIG 8155059793**

**VERBALE DEL 21/01/2020 DELLE OPERAZIONI DI GARA
PROCEDURA SINTEL ID 119946403**

Il giorno **21 gennaio 2020 alle ore 9,00** presso la S. C. Gestione Tecnico Patrimoniale del Presidio San Carlo di Milano, si sono svolte in seduta pubblica le operazioni telematiche su Piattaforma SINTEL- ARIA S.p.A. Regione Lombardia, al fine di verificare la documentazione relativa alla gara in oggetto.

Il **Seggio di Gara** così composto:

Ing. Maria Alice Pizzoccheri – Direttore di S.C. Gestione Tecnico-Patrimoniale con la funzione di Presidente
Arch. Sabina Giacomello – Collaboratore Tecnico Professionale con la funzione di componente
Dott.ssa Caterina Mignolo – Collaboratore Amministrativo Professionale con la funzione di componente e segretario verbalizzante

dà atto e verifica quanto segue.

Dato atto che:

- in data 24 dicembre 2019 venivano invitati a presentare offerta per la procedura di cui all'oggetto tramite piattaforma SINTEL – ARIA S.P.A. i seguenti n. 5 operatori economici, specializzati nel settore:

No.	Operatore economico	Prov.	Comune
1	CREA.MI SRL	MI	MILANO
2	GI.L.C. IMPIANTI S.R.L.	MI	CERNUSCO SUL NAVIGLIO
3	R.V. M. IMPIANTI SRL	BS	ARTOGNE
4	RI.CO. S.R.L.	MI	MILANO
5	IMPRESA RAVELLI SRL	MI	MILANO

- alla data di scadenza della loro presentazione, **20 gennaio 2020 ore 12,00**, risultano aver presentato offerta i **n. 3 operatori economici** di seguito indicati, che peraltro hanno effettuato il sopralluogo obbligatorio:

No.	Operatore economico	Prov.	Comune
1	CREA.MI SRL	MI	MILANO
2	GI.L.C. IMPIANTI S.R.L.	MI	CERNUSCO SUL NAVIGLIO
3	R.V. M. IMPIANTI SRL	BS	ARTOGNE



Durante lo svolgimento delle operazioni di gara non è presente alcun rappresentante degli operatori economici.

Si procede allo svolgimento delle seguenti operazioni:

1. APERTURA BUSTE AMMINISTRATIVE

Osservazioni:

Si è proceduto all'apertura delle buste amministrative dei n. 3 operatori economici partecipanti.

Il Seggio di Gara ha preso atto della completezza e della regolarità della documentazione prodotta, previa verifica dell'apposizione della firma digitale sugli stessi, dai seguenti operatori economici:

No.	Operatore economico	Regolarità documentazione
1	CREA.MI SRL	Documentazione conforme - Ammessa
2	GI.L.C. IMPIANTI S.R.L.	Documentazione conforme - Ammessa
3	R.V. M. IMPIANTI SRL	Documentazione conforme - Ammessa

Pertanto tutti gli operatori economici partecipanti, vengono ammessi alla successiva fase di apertura delle buste economiche.

2. APERTURA BUSTE ECONOMICHE

Si è proceduto all'apertura delle buste economiche dei n. 3 operatori ammessi, con le seguenti risultanze:

No.	Operatore economico	Percentuale di ribasso proposta
1	CREA.MI SRL	21,09 %
2	R.V. M. IMPIANTI SRL	7 %
3	GI.L.C. IMPIANTI S.R.L.	5,10 %



Il Seggio di gara ha preso atto che il miglior ribasso offerto risulta quello proposto dalla **CREA.MI SRL**, e tenuto conto che tale società ha indicato un costo della manodopera inferiore a quello stimato, si riserva di richiedere opportune spiegazioni (ossia il dettaglio analitico delle voci considerate ai fini della determinazione del costo della manodopera indicato nell'offerta economica).

Forma parte integrante del presente "Verbale delle operazioni", il report intermedio di procedura prot. n. 0164048, generato in automatico dalla Piattaforma SINTEL – ARIA S.P.A. Regione Lombardia – All n. 1).



La seduta pubblica si conclude alle ore 10,15.

Per la S.C. Gestione Tecnico-Patrimoniale:

Ing. Maria Alice Pizzoccheri – Direttore di S.C. Gestione Tecnico-Patrimoniale con la funzione di Presidente	
Arch. Sabina Giacomello – Collaboratore Tecnico Professionale con la funzione di componente	
Dott.ssa Caterina Mignolo – Collaboratore Amministrativo Professionale con la funzione di componente e segretario verbalizzante	

Allegati:

1. Report intermedio Sintel- ARIA S.P.A. n. prot. interno 0164048



<i>Allegato</i>	NOTA ACCETTAZIONE.docx
<i>Documento disattivato il</i>	30/12/2019 12:38:14
<i>Allegato</i>	lettera invito .pdf
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	DOCPEGE02 relazione generale .pdf
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	DOCPEGE07 rel. specialistica-elettrico.pdf
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	NOTA ACCETTAZIONE-1.docx
<i>Documento disattivato il</i>	07/01/2020 10:22:28
<i>Allegato</i>	MOD Offerta economica.docx
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	DOCPEGE05 CSA tecnica.pdf
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	PATTO DI INTEGRITA'.pdf
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	DOCPEGE03 schema di contratto.pdf
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	DGUE.doc
<i>Documento Pubblicato</i>	

Allegato

DOCPEGE04 CSA amministrativa.pdf

Documento Pubblicato

Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

<i>Id Procedura</i>	119946403
<i>Nome Procedura</i>	AFFIDAMENTO DELLA ESECUZIONE DELLE OPERE PREVISTE IN PROGETTO ED ESCLUSE DALL'APPALTO – APPALTO A – OPERE EDILI ED IMPIANTI ELETTRICI PRONTO SOCCORSO SAN CARLO – MILANO.
<i>Codice CIG</i>	8155059793
<i>Informazioni aggiuntive sulla natura/finalità della procedura</i>	Nessun indicazione aggiuntiva
<i>Num. Protocollo Interno</i>	3254267
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Codice CPV principale</i>	45400000-1 - Lavori di completamento degli edifici
<i>Codici categorie SOA</i>	OS 30 I - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi (classe I); OG 1 I - Edifici civili e industriali (classe I).
<i>Inclusione delle offerte sopra la base dasta:</i>	Le offerte sopra la base dasta non sono incluse

Delegati alla gestione della Procedura

- -

Responsabile Unico del Procedimento

<i>Nome</i>	PIZZOCCHERI MARIA ALICE
<i>Login</i>	user_129046
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	ASST SANTI PAOLO E CARLO (09321970965)

Indirizzo email ufficio.tecnico@pec.ao-sanpaolo.it

Num. telefono 0240222595

Informazioni sul tipo di Procedura

Tipo di Procedura Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara/Procedura negoziata senza previa indizione di gara

Modalità offerta economica? Valore percentuale

Valuta di riferimento EUR

Unitaria o totale? Totale

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di avvio della Procedura martedì 24 dicembre 2019 10.19.20 CET

Data di chiusura della fase di accettazione offerte lunedì 20 gennaio 2020 12.00.00 CET

Informazioni sulle modalità di valutazione ed i parametri di trattativa

La gestione dell'offerta offline è abilitata ? No

Giustificativo all'Offerta economica? No

L'allegato dettaglio prezzi unitari offerti è abilitato ? No

La richiesta di dichiarazione di impegni è abilitata ? No

La valutazione del 10% dei fornitori è attivata ? No

L'inserimento offerta economica in lettere è attivata ? No

Base d'asta 116.683,31000 EUR

di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza 3.500,00000 EUR

di cui costi del personale 37.302,59000 EUR

Soglia percentuale 0,00000 %

Criteri di aggiudicazione Criterio del prezzo più basso

Il cripting delle offerte è attivato? Si

La gestione delle offerte anomale è attivata? Si

Formula usata per il calcolo dei punteggi Sconto massimo

La funzione di Firma delle Offerte è attivata? Si

I fornitori non vedono nulla al termine della procedura

Informazioni sui parametri di trattativa

Tabella 1. Parametri della trattativa

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
BUSTA AMMINISTRATIVA	Il concorrente inserisce quanto previsto nella lettera di invito con le modalità nella stessa indicate	Amministrativo	Libero		Allegato	
BUSTA ECONOMICA	Il concorrente inserisce quanto previsto nella lettera di invito con le modalità nella stessa indicate	Economico	Libero		Allegato	

Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

<i>Ragione sociale</i>	GIL.C. IMPIANTI S.R.L.
<i>Login</i>	user_52011
<i>Indirizzo e-mail</i>	gilcimpianti@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	11174510153
<i>Indirizzo</i>	VIA FRATELLI DI DIO 2B, 20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	024223158

<i>Ragione sociale</i>	R.V.M. IMPIANTI S.R.L.
<i>Login</i>	user_6386
<i>Indirizzo e-mail</i>	ufficiogare@cert.rvmimpianti.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00665380986
<i>Indirizzo</i>	VIA ARTIGIANI, 27, 25040 ARTOGNE (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0364598423
<i>Ragione sociale</i>	CREA.MI SRL
<i>Login</i>	user_71344
<i>Indirizzo e-mail</i>	crea.misrl@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	08287360963
<i>Indirizzo</i>	viale tunisia 38, 20124 MILANO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0236647400
<i>Ragione sociale</i>	RI.CO. SRL
<i>Login</i>	user_8331
<i>Indirizzo e-mail</i>	amministrazione@pec.ricosrl.com
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	08401760155
<i>Indirizzo</i>	VIA C. ACHILLINI, 8, 20162 MILANO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0266107043
<i>Ragione sociale</i>	Impresa Ravelli Srl
<i>Login</i>	user_36903
<i>Indirizzo e-mail</i>	ravellisrl@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	08720580151
<i>Indirizzo</i>	Via Magellano, 6, 20158 MILANO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0266809548

Gara aggregata

Questo capitolo contiene l'elenco degli enti aggregati alla procedura.

Questa gara non è di tipo aggregato

Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

<i>Id Offerta</i>	1579511689925
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0155396
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	G.I.L.C. IMPIANTI S.R.L.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	lunedì 20 gennaio 2020 10.14.49 CET
<i>Offerta economica</i>	5,10000 %
<i>di cui costi del personale</i>	39.000,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	1.500,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	3.500,00000 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>BUSTA AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i>	Busta amministrativa.zip
	Dimensioni: 15 MB
	Firmatari: Documento non firmato
	Hash(MD5-Base64): 6Osl/s837oPT7eivn6DEFA==

	<p>Hash(SHA-1-Hex): b105a5f53217a5c06d0b7a447e2776afced0851b</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 6973831241b65f038b1725fdd84e5dacd21b3b09510eefd7bd1f24aad2fd12ea</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>BUSTA ECONOMICA (Parametro Economico)</i>	<p>MOD Offerta economica.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: COLOMBO PIERGIORGIO</p> <p>Hash(MD5-Base64): qzX9qJGUyp1iuvmaB+3q8g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): e81542e964ee5ceda32f2971ea1d9fc42878e93b</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 864e948c766cb970bb8d5a3f7a10464d1192cb1f3b50272f43b8beb17df2f953</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1579510201094
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0155158
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	R.V.M. IMPIANTI S.R.L.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	lunedì 20 gennaio 2020 9.50.01 CET

<i>Offerta economica</i>	7,00000 %
<i>di cui costi del personale</i>	37.500,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	1.500,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	3.500,00000 EUR
 <i>Parametri dell'Offerta</i>	
BUSTA AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)	documentazione_amministrativa_appalto_A.zip
	Dimensioni: 23 MB
	Firmatari: Documento non firmato
	Hash(MD5-Base64): EqHbAc5hgK2+LZK0KSIDwQ==
	Hash(SHA-1-Hex): e80b047b667e2ce38d9cbeccdec851c6396a3ac2
	Hash(SHA-256-Hex): b8fdd4644a1f8bd7321d36c64fd1e2c-952c587ea10d3313ee8c0b54e57cf597f
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
BUSTA ECONOMICA (Parametro Economico)	offerta_economica_appalto_A.pdf.p7m
	Dimensioni: 1 MB
	Firmatari: Maffeo Rivadossi
	Hash(MD5-Base64): rDchr8OMfAFI324nQVRr+A==
	Hash(SHA-1-Hex): 98d1a279b72c66bc8910ba1cfe8ea8935d48d01b
	Hash(SHA-256-Hex): 719bca687e51136fab351bb5806dc23-3260451c2e3df30ac5dd4650596bb8fff

	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1579277299595
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0139777
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	CREA.MI SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	venerdì 17 gennaio 2020 17.08.19 CET
<i>Offerta economica</i>	21,09000 %
<i>di cui costi del personale</i>	33.000,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	1.000,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	3.500,00000 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>BUSTA AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i>	BUSTA AMMINISTRATIVA.zip
	Dimensioni: 14 MB
	Firmatari: Documento non firmato

	Hash(MD5-Base64): contog8MztKGBV9eFPgYSQ==
	Hash(SHA-1-Hex): 96e0672b3877902e84810ca5adcee6d0a981b6a8
	Hash(SHA-256-Hex): f1b7a71150331814884f00e3b1a339d- cd480e093464b3361b57d29ac31ee727b
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>BUSTA ECONOMICA (Parametro Economico)</i>	MOD Offerta economica.pdf.p7m
	Dimensioni: 745 KB
	Firmatari: PINI NAZZARENA
	Hash(MD5-Base64): L9jYqGid734M3JsVeKuLrw==
	Hash(SHA-1-Hex): c37ac923224c9c880c9531bbbfeca768a18d529
	Hash(SHA-256-Hex): 7fec027473d21bdac8e6f837c5ab3ed- 7b1a605dc9b4a10a8814d2f47504bb192
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No

Attribuzione dei Punteggi

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti i punteggi assegnati alle offerte dei Fornitori. Le offerte sono ordinate dalla più recente alla meno recente.

Tabella 4. Punteggi

<i>Id Offerta</i>	1579511689925
<i>Fornitore</i>	G.I.L.C. IMPIANTI S.R.L.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida

<i>Data</i>	lunedì 20 gennaio 2020 10.14.49 CET
<i>Sconto</i>	5,10000 %
<i>Punteggio economico</i>	24,18
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	24,18
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>BUSTA AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i>	Busta amministrativa.zip
	Dimensioni: 15 MB
	Firmatari: Documento non firmato
	Hash(MD5-Base64): 6Osl/s837oPT7eivn6DEFA==
	Hash(SHA-1-Hex): b105a5f53217a5c06d0b7a447e2776afced0851b
	Hash(SHA-256-Hex): 6973831241b65f038b1725fdd84e5dacd21b3b09510eefd7bd1f24aad2fd12ea
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>BUSTA ECONOMICA (Parametro Economico)</i>	MOD Offerta economica.pdf.p7m
	Dimensioni: 1 MB
	Firmatari: COLOMBO PIERGIORGIO
	Hash(MD5-Base64): qzX9qJGUyp1iuvmaB+3q8g==
	Hash(SHA-1-Hex): e81542e964ee5ceda32f2971ea1d9fc42878e93b
	Hash(SHA-256-Hex): 864e948c766cb970bb8d5a3f7a10464d1192cb1f3b50272f43b8beb17df2f953

	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Id Offerta</i>	1579510201094
<i>Fornitore</i>	R.V.M. IMPIANTI S.R.L.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	lunedì 20 gennaio 2020 9.50.01 CET
<i>Sconto</i>	7,00000 %
<i>Punteggio economico</i>	33,19
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	33,19
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>BUSTA AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i>	documentazione_amministrativa_appalto_A.zip
	Dimensioni: 23 MB
	Firmatari: Documento non firmato
	Hash(MD5-Base64): EqHbAc5hgK2+LZK0KSIDwQ==
	Hash(SHA-1-Hex): e80b047b667e2ce38d9cbeccdec851c6396a3ac2
	Hash(SHA-256-Hex): b8fdd4644a1f8bd7321d36c64fd1e2c-952c587ea10d3313ee8c0b54e57cf597f
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>BUSTA ECONOMICA (Parametro Economico)</i>	offerta_economica_appalto_A.pdf.p7m
	Dimensioni: 1 MB

	<p>Firmatari: Maffeo Rivadossi</p> <p>Hash(MD5-Base64): rDchr8OMfAFI324nQVRr+A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 98d1a279b72c66bc8910ba1cfe8ea8935d48d01b</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 719bca687e51136fab351bb5806dc23-3260451c2e3df30ac5dd4650596bb8fff</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Id Offerta</i>	1579277299595
<i>Fornitore</i>	CREA.MI SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell' Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	venerdì 17 gennaio 2020 17.08.19 CET
<i>Sconto</i>	21,09000 %
<i>Punteggio economico</i>	100,00
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	100,00
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>BUSTA AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i>	<p>BUSTA AMMINISTRATIVA.zip</p> <p>Dimensioni: 14 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): contog8MztKGBV9eFPgYSQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 96e0672b3877902e84810ca5adcee6d0a981b6a8</p>

<i>BUSTA ECONOMICA (Parametro Economico)</i>	Hash(SHA-256-Hex): f1b7a71150331814884f00e3b1a339d-cd480e093464b3361b57d29ac31ee727b
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
	MOD Offerta economica.pdf.p7m
	Dimensioni: 745 KB
	Firmatari: PINI NAZZARENA
	Hash(MD5-Base64): L9jYqGid734M3JsVeKuLrw==
	Hash(SHA-1-Hex): c37ac923224c9c880c9531bbffeca768a18d529
	Hash(SHA-256-Hex): 7fec027473d21bdac8e6f837c5ab3ed-7b1a605dc9b4a10a8814d2f47504bb192
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto

* Punteggio attribuito alle offerte sopra/sotto base dasta

Registro di controllo

Questo capitolo contiene l'elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più recente al meno recente.

Tabella 5. Registro di controllo

Data	Oggetto	Testo
martedì 21 gennaio 2020 10.00.51 CET	Apertura buste economiche	La apertura delle buste economiche della procedura AFFIDAMENTO DELLA ESECUZIONE DELLE OPERE PREVISTE IN PROGETTO ED ESCLUSE DALL'APPALTO – APPALTO A – OPERE EDILI ED IMPIANTI ELETTRICI PRONTO SOCCORSO SAN CARLO – MILANO. (ID 119946403) è iniziata.
martedì 21 gennaio 2020 10.00.45 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1579511689925) della Procedura AFFIDAMENTO DELLA ESECUZIONE DELLE OPERE PREVISTE IN PROGETTO ED

Report della Procedura AFFIDAMENTO DELLA ESECUZIONE DELLE OPERE PREVISTE IN PROGETTO ED ESCLUSE DALL'APPALTO – APPALTO A – OPERE EDILI ED IMPIANTI ELETTRICI PRONTO SOCCORSO SAN CARLO – MILANO. n. 119946403 effettuata da ASST SANTI PAOLO E CARLO

Data	Oggetto	Testo
		ESCLUSE DALL'APPALTO – APPALTO A – OPERE EDILI ED IMPIANTI ELETTRICI PRONTO SOCCORSO SAN CARLO – MILANO. (ID 119946403) è stata accettata con la seguente motivazione: .
martedì 21 gennaio 2020 10.00.44 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1579510201094) della Procedura AFFIDAMENTO DELLA ESECUZIONE DELLE OPERE PREVISTE IN PROGETTO ED ESCLUSE DALL'APPALTO – APPALTO A – OPERE EDILI ED IMPIANTI ELETTRICI PRONTO SOCCORSO SAN CARLO – MILANO. (ID 119946403) è stata accettata con la seguente motivazione: .
martedì 21 gennaio 2020 10.00.44 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1579277299595) della Procedura AFFIDAMENTO DELLA ESECUZIONE DELLE OPERE PREVISTE IN PROGETTO ED ESCLUSE DALL'APPALTO – APPALTO A – OPERE EDILI ED IMPIANTI ELETTRICI PRONTO SOCCORSO SAN CARLO – MILANO. (ID 119946403) è stata accettata con la seguente motivazione: .
martedì 21 gennaio 2020 9.16.11 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_6386 sulla Procedura con ID 119946403 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
martedì 21 gennaio 2020 9.16.11 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_52011 sulla Procedura con ID 119946403 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
martedì 21 gennaio 2020 9.16.11 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_71344 sulla Procedura con ID 119946403 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
lunedì 20 gennaio 2020 12.00.27 CET	Termine ultimo per la presentazione delle offerte	È decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la procedura AFFIDAMENTO DELLA ESECUZIONE DELLE OPERE PREVISTE IN PROGETTO ED ESCLUSE DALL'APPALTO – APPALTO A – OPERE EDILI ED IM-

Report della Procedura AFFIDAMENTO DELLA ESECUZIONE DELLE OPERE PREVISTE IN PROGETTO ED ESCLUSE DALL'APPALTO – APPALTO A – OPERE EDILI ED IMPIANTI ELETTRICI PRONTO SOCCORSO SAN CARLO – MILANO. n. 119946403 effettuata da ASST SANTI PAOLO E CARLO

Data	Oggetto	Testo
		PIANTI ELETTRICI PRONTO SOCCORSO SAN CARLO – MILANO. (ID 119946403).
lunedì 20 gennaio 2020 10.14.49 CET	Invio Offerta	L'offerente G.I.L.C. IMPIANTI S.R.L. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato AFFIDAMENTO DELLA ESECUZIONE DELLE OPERE PREVISTE IN PROGETTO ED ESCLUSE DALL'APPALTO – APPALTO A – OPERE EDILI ED IMPIANTI ELETTRICI PRONTO SOCCORSO SAN CARLO – MILANO. (ID 119946403).
lunedì 20 gennaio 2020 9.50.01 CET	Invio Offerta	L'offerente R.V.M. IMPIANTI S.R.L. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato AFFIDAMENTO DELLA ESECUZIONE DELLE OPERE PREVISTE IN PROGETTO ED ESCLUSE DALL'APPALTO – APPALTO A – OPERE EDILI ED IMPIANTI ELETTRICI PRONTO SOCCORSO SAN CARLO – MILANO. (ID 119946403).
venerdì 17 gennaio 2020 17.08.19 CET	Invio Offerta	L'offerente CREA.MI SRL ha inviato con successo un'offerta nel Mercato AFFIDAMENTO DELLA ESECUZIONE DELLE OPERE PREVISTE IN PROGETTO ED ESCLUSE DALL'APPALTO – APPALTO A – OPERE EDILI ED IMPIANTI ELETTRICI PRONTO SOCCORSO SAN CARLO – MILANO. (ID 119946403).
martedì 7 gennaio 2020 11.27.48 CET	Nuovo documento disponibile	Allegato nuovo documento per procedura 119946403
lunedì 30 dicembre 2019 14.25.16 CET	Nuovo documento disponibile	Allegato nuovo documento per procedura 119946403
martedì 24 dicembre 2019 11.28.03 CET	Nuovo documento disponibile	Allegato nuovo documento per procedura 119946403
martedì 24 dicembre 2019 10.19.45 CET	Inizio fase di presentazione delle offerte dell'Asta	Si è aperta la fase di pubblicazione sul Mercato AFFIDAMENTO DELLA ESECUZIONE DELLE OPERE PREVISTE IN PROGETTO ED ESCLUSE DALL'APPALTO – APPALTO A – OPERE EDILI ED IMPIANTI ELETTRICI PRONTO

Data	Oggetto	Testo
		SOCCORSO SAN CARLO – MILANO. (ID 119946403).
martedì 24 dicembre 2019 10.19.21 CET	Inizio Processo	Benvenuto al Mercato AFFIDAMENTO DELLA ESECUZIONE DELLE OPERE PREVISTE IN PROGETTO ED ESCLUSE DALL'APPALTO – APPALTO A – OPERE EDILI ED IMPIANTI ELETTRICI PRONTO SOCCORSO SAN CARLO – MILANO. (ID 119946403). Le tempistiche del Mercato (nel Vostro fuso orario) sono disponibili nel dettaglio del Mercato.

Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene l'elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall'utente che ha richiesto il report.

Tabella 6. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

<i>Id Messaggio</i>	120131702
<i>Data di invio</i>	martedì 7 gennaio 2020 10.29.37 CET
<i>Mittente</i>	ASST SANTI PAOLO E CARLO (PIZZOCCHERI MARIA ALICE)
<i>Destinatari</i>	G.I.L.C. IMPIANTI S.R.L. (G.I.L.C. IMPIANTI S.R.L.), ricevuto in data giovedì 9 gennaio 2020 14.53.11 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Richiesta di effettuazione sopralluogo
<i>Testo del Messaggio</i>	Si conferma sopralluogo per il giorno 10 gennaio ore 11:30 presso l'ASST SANTI PAOLO E CARLO - Presidio Ospedaliero San Carlo sito in Via Pio II, 3 a Milano - S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale. Il sopralluogo avverrà con collaboratori tecnici dell'ASST. Il soggetto che presenzierà al sopralluogo dovrà essere il legale rappresentante della ditta o, in alternativa, un soggetto delegato dal legale rappresentante. In tal caso, occorre produrre idonea delega, corredata da documento di identità del delegante e del delegato. Distinti saluti, ASST SANTI PAOLO E CARLO S.C. GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, con la presente facciamo richiesta di effettuazione del sopralluogo in data 10/01 alle ore 11:00 con il nostro incaricato di cui indichiamo di seguito i relativi dati: Sig. Gianluca Mojoli Nato a: Vaprio D'Adda (MI) il 24/10/1968 Residente a: Pessano con Bornago (MI) Via Roma 16 C.F.: MJLGLC68R24L667E Cordiali saluti G.I.L.C. impianti s.r.l. Via Fratelli di Dio, 2/B 20063 Cer-

	nusco sul Naviglio (MI) tel. 02/4223158 fax 02/48954229 e-mail: gare@gilc.it PEC: gilcimpianti@pec.it
<i>Id Messaggio</i>	119949890
<i>Data di invio</i>	martedì 24 dicembre 2019 10.56.37 CET
<i>Mittente</i>	CREA.MI SRL (CREA.MI SRL)
<i>Destinatari</i>	PIZZOCCHERI MARIA ALICE (PIZZOCCHERI MARIA ALICE), ricevuto in data martedì 31 dicembre 2019 10.50.47 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	CREA.MI SRL - RICHIESTA SOPRALLUOGO
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, Con riferimento alla procedura di gara, con la presente siamo a chiederVi di poter effettuare il sopralluogo obbligatorio in data 10.01.2020 ore 11:00 . Persona incaricata al sopralluogo: Ing. Rovagnati Emilio, in qualità di DIRETTORE TECNICO dell'impresa. Sig. Rovagnati Luigi, in qualità di DIRETTORE TECNICO dell'impresa. Arch. Roberto Guantieri, in qualità di TECNICO DELEGATO dell'impresa. Inviare la convocazione ai seguenti recapiti: crea.Mi S.r.l. mail: segreteria@creamisrl.it – gare@creamisrl.it mail pec: crea.misrl@pec.it fax: 02.95.44.18.40 Cordiali saluti CREA.MI S.R.L.
<i>Id Messaggio</i>	120057348
<i>Data di invio</i>	martedì 31 dicembre 2019 10.49.14 CET
<i>Mittente</i>	ASST SANTI PAOLO E CARLO (PIZZOCCHERI MARIA ALICE)
<i>Destinatari</i>	CREA.MI SRL (CREA.MI SRL), ricevuto in data mercoledì 8 gennaio 2020 14.39.33 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: CREA.MI SRL - RICHIESTA SOPRALLUOGO
<i>Testo del Messaggio</i>	Si conferma sopralluogo per il giorno 10 gennaio 2020 ore 11:00 presso l'ASST SANTI PAOLO E CARLO - Presidio Ospedaliero San Carlo sito in Via Pio II, 3 a Milano - S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale. Il sopralluogo avverrà con collaboratori tecnici dell'ASST. Il soggetto che presenzierà al sopralluogo dovrà essere il legale rappresentante della ditta o, in alternativa, un soggetto delegato dal legale rappresentante. In tal caso, occorre produrre idonea delega, corredata da documento di identità del delegante e del delegato. Distinti saluti, ASST SANTI PAOLO E CARLO S.C. GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, Con riferimento alla procedura di gara, con la presente siamo a chiederVi di poter effettuare il sopralluogo obbligatorio in data 10.01.2020 ore 11:00 . Persona incaricata al sopralluogo: Ing. Rovagnati Emilio, in qualità di DIRETTORE TECNICO dell'impresa. Sig. Rovagnati Luigi, in qua-

	<p>lità di DIRETTORE TECNICO dell'impresa. Arch. Roberto Guantieri, in qualità di TECNICO DELEGATO dell'impresa. Inviare la convocazione ai seguenti recapiti: crea.Mi S.r.l. mail: segreteria@creamisrl.it – gare@creamisrl.it mail pec: crea.misrl@pec.it fax: 02.95.44.18.40 Cordiali saluti CREA.MI S.R.L.</p>
<i>Id Messaggio</i>	120149750
<i>Data di invio</i>	martedì 7 gennaio 2020 16.13.33 CET
<i>Mittente</i>	ASST SANTI PAOLO E CARLO (PIZZOCCHERI MARIA ALICE)
<i>Destinatari</i>	Impresa Ravelli Srl (Impresa Ravelli Srl), ricevuto in data martedì 7 gennaio 2020 17.49.46 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Sopralluogo
<i>Testo del Messaggio</i>	<p>Si conferma sopralluogo per il giorno 10 gennaio ore 12:00 presso l'ASST SANTI PAOLO E CARLO - Presidio Ospedaliero San Carlo sito in Via Pio II, 3 a Milano - S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale. Il sopralluogo avverrà con collaboratori tecnici dell'ASST. Il soggetto che presenzierà al sopralluogo dovrà essere il legale rappresentante della ditta o, in alternativa, un soggetto delegato dal legale rappresentante. In tal caso, occorre produrre idonea delega, corredata da documento di identità del delegante e del delegato. Distinti saluti, ASST SANTI PAOLO E CARLO S.C. GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE ----- Testo del messaggio originale: Buona sera, si chiede di poter svolgere il sopralluogo in data 10 gennaio ore 11. La persona incaricata è il sig. Andrea Sotgia, Procuratore Speciale, nato a Milano il 24/06/1973. Distinti saluti</p>
<i>Id Messaggio</i>	120162928
<i>Data di invio</i>	mercoledì 8 gennaio 2020 8.42.49 CET
<i>Mittente</i>	ASST SANTI PAOLO E CARLO (PIZZOCCHERI MARIA ALICE)
<i>Destinatari</i>	R.V.M. IMPIANTI S.R.L. (R.V.M. IMPIANTI S.R.L.), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PER EFFETTUAZIONE SOPRALLUOGO
<i>Testo del Messaggio</i>	<p>Si conferma sopralluogo per il giorno 9 gennaio ore 11:00 presso l'ASST SANTI PAOLO E CARLO - Presidio Ospedaliero San Carlo sito in Via Pio II, 3 a Milano - S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale. Il sopralluogo avverrà con collaboratori tecnici dell'ASST. Il soggetto che presenzierà al sopralluogo dovrà essere il legale rappresentante della ditta o, in alternativa, un soggetto delegato dal legale rappresentante. In tal caso, occorre produrre idonea delega, corredata da docu-</p>

	<p>mento di identità del delegante e del delegato. Distinti saluti, ASST SANTI PAOLO E CARLO S.C. GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, si richiede autorizzazione per l'effettuazione del sopralluogo obbligatorio, per il giorno 09/01/2020 ore 11.00 . Interverrà il P.I. Enrico Bottichio, nato a Breno (BS) il 09/03/1973, residente a Pisogne (BS, Viale G. Marconi n.22, quale dipendente con qualifica di impiegato tecnico, munito di idonea delega. Cordialmente R.V.M. IMPIANTI S.R.L.</p>
<i>Id Messaggio</i>	120153779
<i>Data di invio</i>	martedì 7 gennaio 2020 17.49.22 CET
<i>Mittente</i>	R.V.M. IMPIANTI S.R.L. (R.V.M. IMPIANTI S.R.L.)
<i>Destinatari</i>	PIZZOCCHERI MARIA ALICE (PIZZOCCHERI MARIA ALICE), ricevuto in data mercoledì 8 gennaio 2020 8.42.52 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PER EFFETTUAZIONE SOPRALLUOGO
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, si richiede autorizzazione per l'effettuazione del sopralluogo obbligatorio, per il giorno 09/01/2020 ore 11.00 . Interverrà il P.I. Enrico Bottichio, nato a Breno (BS) il 09/03/1973, residente a Pisogne (BS, Viale G. Marconi n.22, quale dipendente con qualifica di impiegato tecnico, munito di idonea delega. Cordialmente R.V.M. IMPIANTI S.R.L.
<i>Id Messaggio</i>	120109481
<i>Data di invio</i>	venerdì 3 gennaio 2020 15.37.30 CET
<i>Mittente</i>	G.I.L.C. IMPIANTI S.R.L. (G.I.L.C. IMPIANTI S.R.L.)
<i>Destinatari</i>	PIZZOCCHERI MARIA ALICE (PIZZOCCHERI MARIA ALICE), ricevuto in data martedì 7 gennaio 2020 10.29.42 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Richiesta di effettuazione sopralluogo
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, con la presente facciamo richiesta di effettuazione del sopralluogo in data 10/01 alle ore 11:00 con il nostro incaricato di cui indichiamo di seguito i relativi dati: Sig. Gianluca Mojoli Nato a: Vaprio D'Adda (MI) il 24/10/1968 Residente a: Pessano con Bornago (MI) Via Roma 16 C.F.: MJLGLC68R24L667E Cordiali saluti G.I.L.C. impianti s.r.l. Via Fratelli di Dio, 2/B 20063 Cernusco sul Naviglio (MI) tel. 02/4223158 fax 02/48954229 e-mail: gare@gilc.it PEC: gilcimpianti@pec.it
<i>Id Messaggio</i>	120145648
<i>Data di invio</i>	martedì 7 gennaio 2020 15.08.53 CET

<i>Mittente</i>	Impresa Ravelli Srl (Impresa Ravelli Srl)
<i>Destinatari</i>	PIZZOCCHERI MARIA ALICE (PIZZOCCHERI MARIA ALICE), ricevuto in data martedì 7 gennaio 2020 16.13.37 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Sopralluogo
<i>Testo del Messaggio</i>	Buona sera, si chiede di poter svolgere il sopralluogo in data 10 gennaio ore 11. La persona incaricata è il sig. Andrea Sotgia, Procuratore Speciale, nato a Milano il 24/06/1973. Distinti saluti

Verbali intermedi

Questo capitolo contiene l'elenco delle richieste di verbali intermedi di procedura già esaudite, ordinate per data, dalla più recente alla meno recente.

Tabella 7. Riepilogo elenco verbali intermedi richiesti

<i>Data</i>	martedì 21 gennaio 2020 10.07.36 CET
<i>Commento</i>	SI CONFERMA CREAZIONE DI REPORT INTERMEDIO.
<i>Numero di protocollo interno</i>	0164840