



Deliberazione n. 0001270 del 17/06/2020 - Atti U.O. S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale

**Oggetto: DGR XI/1725/2019 - REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E RETE DATI NECESSARI AL TRASFERIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI MEDICINA LEGALE – EDIFICIO CONVITTI – PALAZZINA 6 - PIANO 1 – P.O. SAN CARLO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA BETASINT SRL MILANO. IMPORTO € 32.505,80 IVA 22% INCLUSA – CIG Z172CF4845.**

## IL DIRETTORE AD INTERIM S.C. GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

**Premesso** che, con DGR n. X/4473 del 10/12/2015, è stata costituita l'“Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo” e che, pertanto, quest'ultima, ai sensi dell'art. 2, comma 8, lettera c), della Legge Regionale n. 23 dell'11/8/2015, a decorrere dall'1/1/2016, è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle A.O. San Paolo e A.O. San Carlo;

**Vista** la propria Deliberazione n. 1 dell'1/1/2016, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto “*Preso atto della DGR n. X/4473 del 10/12/2015 “Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo”*”;

**Preso atto** che la Giunta Regionale della Lombardia, con DGR n. XI/1065 del 17/12/2018, ha nominato il Dott. Matteo Stocco, quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo con decorrenza dal 01/01/2019 al 31/12/2023;

**Visto** il Decreto Legislativo n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” integrato con le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 56/2017 come modificato dal D.L. 32 del 18 aprile 2019 e successiva Legge di conversione n. 55 del 14 giugno 2019;

### **Premesso che**

ai fini del trasferimento delle attività di Medicina Legale nelle palazzine ex convitti n. 3 e 6 del presidio San Carlo, è necessario realizzare una serie di interventi di manutenzione straordinaria/adeguamento sulle palazzine in oggetto e sugli accessi direttamente adiacenti a tali palazzine;

su proposta del RUP Eva Valeria Bellini, si deve procedere alla realizzazione degli impianti elettrici e rete dati nell'edificio convitti – palazzina 6 - piano 1, necessari alla collocazione degli uffici di gestione back office dell'attività in oggetto;

**Richiamato** l'art 36 comma 2 a) del D.lgs. 50/2016 che consente l'affidamento diretto di interventi di importo inferiore ad € 40.000,00;

### **Visto:**

- il Report di procedura n. 1031696\_2020 generato dalla Piattaforma Sintel, All. n.1);
- l'offerta presentata dall'impresa Betasint S.r.l. Via Sibari n. 15, 20141 MILANO - per un importo di € 25.944,10 oltre e 700,00 per oneri della sicurezza ed € 5.861,70 I.V.A. 22% per un totale di € 32.505,80 che si ritiene congrua;

**PRESO ATTO** della deliberazione n. 233 del 13/02/2020 avente per oggetto: “ Approvazione proposta di Bilancio Preventivo Economico esercizio 2020. Versione V1”;

Tutto ciò premesso, propone l'adozione della seguente deliberazione



## IL DIRETTORE GENERALE

acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio-Sanitario;

### DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

1. di affidare, su proposta del Rup Eva Valeria Bellini la realizzazione degli impianti elettrici e rete dati necessari al trasferimento delle attività di medicina legale – edificio convitti – palazzina 6 - piano 1 – P.O. San Carlo all'impresa Betasint s.r.l. Via Sibari n. 15, 20141 Milano - per un importo di € 25.944,10 oltre € 700,00 per oneri della sicurezza ed € 5.861,70 I.V.A. 22% per un totale di € 32.505,80 che si ritiene congrua;
2. di imputare l'importo di € 32.505,80 IVA 22% inclusa sul conto 1A050200 “Altre Immobilizzazioni Materiali in corso (S.A.L.)” anno 2020 CDR TEC CDC 201010101 “S.C. costi generali dell'azienda c.c.” a valere sui fondi indistinti assegnati con DGR XI/1725/2019 di € 1.218.927,00;
3. di dare atto che il CIG attribuito alla procedura è Z172CF4845;
4. di dare altresì atto che il presente provvedimento è assunto su proposta del Direttore ad Interim S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale Gaetano Genovese – sulla base delle determinazioni del RUP – e che la sua esecuzione è affidata ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. n. 50/2016 a Eva Valeria Bellini in qualità di Responsabile unico del procedimento fermo restando la responsabilità del Direttore di S.C. Economico Finanziaria in merito alla contabilizzazione ed al pagamento dei costi derivanti dalla presente;
5. di dare infine atto che il presente provvedimento deliberativo è immediatamente esecutivo, in quanto non soggetto a controllo di Giunta Regionale, e verrà pubblicato sul sito internet Aziendale, ai sensi dell'art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009 e ss.mm.ii.

Imputazione dei Conti - Spese

Importo (€)	N. di conto	CDC	Autorizzazione	Anno
€ 32.505,80 S	1A050200 - Altre Immob. Materiali In Corso (S.A.L.)	201010101	2020001117	2020

\* I=Introito; D=Decurtazione/Annullamento; S=Nuova Autorizzazione di Spesa/Variazione

Documento firmato digitalmente da: Direttore Amministrativo Salvatore Gioia, Direttore Sanitario Nicola Vincenzo Orfeo, Direttore Socio Sanitario Giorgio Luciano Cattaneo, Direttore Generale Matteo Stocco ai sensi delle norme vigenti D.P.R. n.513 del 10/11/1997, D.C.P.M. del 08/02/1999, D.P.R. n. 445 del 08/12/2000, D.L.G. Del 23/01/2002

Pratica trattata da: Lucia Casertano

Responsabile dell'istruttoria: Eva Bellini

Dirigente/Responsabile proponente: Luigi Zanolli

Il presente atto si compone di n. 8 pagine, di cui n. 5 pagine di allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale.

---

# Report della Procedura Realizzazione impianti elettrici e rete dati necessari al trasferimento delle attività di Medicina Legale –Edificio Convitti – palazzina 6 - piano 1 - PO San Carlo n. 124372521 effettuata da ASST SANTI PAOLO E CARLO

## Sommario

Configurazione della Procedura .....	1
Partecipanti alla Procedura .....	2
Riepilogo Offerte .....	3
Proposta di Aggiudicazione .....	3
Registro di controllo .....	4
Comunicazioni di Procedura .....	5

## Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

### *Informazioni generali sulla Procedura*

<i>Id Procedura</i>	124372521
<i>Nome Procedura</i>	Realizzazione impianti elettrici e rete dati necessari al trasferimento delle attività di Medicina Legale –Edificio Convitti – palazzina 6 - piano 1 - PO San Carlo
<i>Codice CIG</i>	Z172CF4845
<i>Num. Protocollo</i>	0957563
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Codice CPV principale</i>	45300000-0 - Lavori di installazione di impianti in edifici
<i>Codici categorie SOA</i>	OS 30 I - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi (classe I).
<i>Inclusione delle offerte sopra la base dasta:</i>	Le offerte sopra la base dasta sono incluse

*Responsabile Unico del Procedimento* EVA VALERIA BELLINI

*Nome Ente* ASST SANTI PAOLO E CARLO

*Informazioni sul tipo di Procedura*

*Tipo di Procedura* Affidamento diretto

*Modalità offerta economica?* Valore percentuale

*Valore totale della trattativa* 35.535,00000 EUR

*Informazioni sulle tempistiche della Procedura*

*Data di avvio della Procedura* martedì 12 maggio 2020 15.29.17 CEST

*Termine ultimo per la presentazione delle offerte* venerdì 15 maggio 2020 14.00.00 CEST

**Tabella 1. Requisiti della procedura**

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni	Il concorrente dichiara di accettare integralmente la documentazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni ivi previste, ed allega preventivo/offerta economica su carta intestata.	Amministrativo	Libero		Allegato	

## Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

**Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa**

<i>Ragione sociale</i>	BETASINT S.R.L.
<i>Login</i>	user_33835
<i>Indirizzo e-mail</i>	dirbetasint@legalmail.it

<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	11166890159
<i>Indirizzo</i>	Via Sibari n. 15, 20141 MILANO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0257307815

## Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad incominciare dalla più recente.

**Tabella 3. Riepilogo delle offerte**

<i>Id Offerta</i>	1589451677497
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Fornitore</i>	BETASINT S.R.L.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Data</i>	giovedì 14 maggio 2020 12.21.17 CEST
<i>Sconto</i>	26,99000 %
<i>Punteggio economico</i>	100,00
<i>Punteggio totale</i>	100,00

## Proposta di Aggiudicazione

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di aggiudicazione della Procedura.

**Tabella 4. Responsabile di procedimento**

<i>Nome</i>	BELLINI EVA VALERIA
<i>Login</i>	user_135068
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	ASST SANTI PAOLO E CARLO (09321970965)
<i>Indirizzo email</i>	tecnico.patrimoniales@pec.ao-sanpaolo.it
<i>Num. telefono</i>	0281844797

**Tabella 5. Fornitore proposto per l'aggiudicazione della procedura.**

<i>Nome</i>	BETASINT S.R.L.
<i>Login</i>	user_33835

<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	BETASINT S.R.L. (11166890159)
<i>Indirizzo email</i>	dirbetasint@legalmail.it
<i>Num. telefono</i>	0257307815
<i>Commento all'aggiudicazione</i>	PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE

## Registro di controllo

Questo capitolo contiene l'elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più recente al meno recente.

**Tabella 6. Registro di controllo**

<b>Data</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Testo</b>
venerdì 22 maggio 2020 14.22.11 CEST	Proposta di Aggiudicazione	La fase di valutazione del Mercato Realizzazione impianti elettrici e rete dati necessari al trasferimento delle attività di Medicina Legale –Edificio Convitti – palazzina 6 - piano 1 - PO San Carlo (ID 124372521) è stata completata. La graduatoria provvisoria è ora disponibile.
venerdì 22 maggio 2020 14.20.22 CEST	Apertura buste economiche	La apertura delle buste economiche della procedura Realizzazione impianti elettrici e rete dati necessari al trasferimento delle attività di Medicina Legale – Edificio Convitti – palazzina 6 - piano 1 - PO San Carlo (ID 124372521) è iniziata.
venerdì 22 maggio 2020 14.20.17 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1589451677497) della Procedura Realizzazione impianti elettrici e rete dati necessari al trasferimento delle attività di Medicina Legale –Edificio Convitti – palazzina 6 - piano 1 - PO San Carlo (ID 124372521) è stata accettata con la seguente motivazione: .
venerdì 15 maggio 2020 15.10.34 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_33835 sulla Procedura con ID 124372521 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
venerdì 15 maggio 2020 14.00.50 CEST	Termine ultimo per la presentazione delle offerte	È decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la procedura Realizzazione impianti elettrici e rete dati necessari al trasferimento delle atti-

<b>Data</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Testo</b>
		attività di Medicina Legale –Edificio Convitti – palazzina 6 - piano 1 - PO San Carlo (ID 124372521).
giovedì 14 maggio 2020 12.21.17 CEST	Invio Offerta	L'offerente BETASINT S.R.L. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Realizzazione impianti elettrici e rete dati necessari al trasferimento delle attività di Medicina Legale – Edificio Convitti – palazzina 6 - piano 1 - PO San Carlo (ID 124372521).
martedì 12 maggio 2020 15.30.16 CEST	Inizio fase di presentazione delle offerte dell'Asta	Si è aperta la fase di pubblicazione sul Mercato Realizzazione impianti elettrici e rete dati necessari al trasferimento delle attività di Medicina Legale – Edificio Convitti – palazzina 6 - piano 1 - PO San Carlo (ID 124372521).
martedì 12 maggio 2020 15.29.17 CEST	Inizio Processo	Benvenuto al Mercato Realizzazione impianti elettrici e rete dati necessari al trasferimento delle attività di Medicina Legale – Edificio Convitti – palazzina 6 - piano 1 - PO San Carlo (ID 124372521). Le tempistiche del Mercato (nel Vostro fuso orario) sono disponibili nel dettaglio del Mercato.

## Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene l'elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall'utente che ha richiesto il report.

Non è stata inviata né ricevuta alcuna comunicazione dalla procedura.