



Deliberazione n. 0001413 del 18/06/2021 - Atti U.O. S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale

Oggetto: DGR X/6548/2017 – DECRETO 5824/2017. FONDI INDISTINTI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA RVM IMPIANTI S.R.L DI ARTOGNE (BS) DEGLI INTERVENTI NECESSARI PER L'ADEGUAMENTO DEL REPARTO DI ENDOSCOPIA PIANO - 1 DEL PRESIDIO SAN PAOLO IMPORTO COMPLESSIVO € 34.639,00 IVA 10% COMPRESA CIG FZ62321A8CC.

IL DIRETTORE S.C. GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

Premesso che, con DGR n. X/4473 del 10/12/2015, è stata costituita l'“Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo” e che, pertanto, quest'ultima, ai sensi dell'art. 2, comma 8, lettera c), della Legge Regionale n. 23 dell'11/8/2015, a decorrere dall'1/1/2016, è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle A.O. San Paolo e A.O. San Carlo;

Vista la propria Deliberazione n. 1 dell'1/1/2016, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto “*Presa d'atto della DGR n. X/4473 del 10/12/2015 “Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo”*”;

Preso atto che la Giunta Regionale della Lombardia, con DGR n. XI/1065 del 17/12/2018, ha nominato il Dott. Matteo Stocco, quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo con decorrenza dal 01/01/2019 al 31/12/2023;

Visti:

il Regolamento delegato (UE) 2019/1828 della Commissione del 30 ottobre 2019, che, nel modificare la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione, ha rideterminato, tra l'altro, con decorrenza dall'1.1.2020 la soglia comunitaria per gli acquisti di beni e servizi in Euro 214.000,00 più IVA;

il Decreto legislativo 20 Marzo 2010, n. 53 “Attuazione della direttiva 2007/66/CE che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia e delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici”;

il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii. con particolare riguardo al Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 (cd “decreto semplificazioni”), convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120;

la deliberazione n. 1838 del 31/10/2017 di approvazione del Regolamento inerente l'acquisizione e la gestione dei contratti di beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria per l'ASST Santi Paolo e Carlo;

la deliberazione n. 1947 del 26/09/2019 di approvazione del regolamento aziendale per la disciplina delle competenze del DEC in relazione ai contratti di fornitura di beni e servizi;

Premesso che:

si rende necessario procedere all'adeguamento del reparto di endoscopia sito al piano -1 del Presidio San Paolo mediante l'esecuzione di interventi di rifacimento dei locali segreteria/accettazione, della recovery room e del locale lavaendoscopi;

l'importo stimato per l'intervento di cui trattasi è inferiore alle soglie fissate dall'art 1 comma 2 della Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione con modificazioni, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, recante «misure



urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) che consente l'affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro;

in data 14 giugno 2021 si è pertanto proceduto alla richiesta alla Società R.V.M. Impianti S.r.l, esperta nel settore ed in grado di garantire il rispetto delle ristrette tempistiche previste per l'ultimazione dell'intervento, un preventivo su Piattaforma Sintel con il seguente risultato: € 31.490,00 comprensivi di € 600,00 per oneri della sicurezza oltre € 3.149,00 per I.V.A. al 10% per totali € 34.639,00;

detto preventivo viene ritenuto congruo dal RUP;

Visto il Report di procedura Sintel 100755_2021_06_16_11-All. n. 1)

Richiamata la DGR n. X/6548/2017 - Decreto 5824/2017, con la quale venivano assegnati, tra l'altro, fondi indistinti per un importo complessivo di € 493.500,00;

Tenuto conto:

che gli interventi di adeguamento del reparto di endoscopia:

saranno completi, funzionali e funzionanti e non sono riferiti a manutenzioni di tipo ordinario;

gli interventi non comportano un incremento nelle necessità di personale;

gli interventi consentono in parte di diminuire l'incidenza dei costi manutentivi;

gli interventi incrementano significativamente il livello di sicurezza dei pazienti e degli operatori soprattutto in relazione al fatto che la riorganizzazione del reparto consentirà di dividere completamente i flussi pazienti interni ed esterni;

che i controlli di rito sull'aggiudicatario hanno dato esito positivo;

PRESO ATTO della deliberazione n. 761 del 30/03/2021 avente per oggetto: “ Revoca della deliberazione n. 397 del 19/02/2021 avente per oggetto: “Approvazione proposta di Bilancio Preventivo Economico esercizio 2021 Versione V1” e contestuale approvazione Bilancio Preventivo Economico esercizio 2021 Versione V2;

Tutto ciò premesso, propone l'adozione della seguente deliberazione

IL DIRETTORE GENERALE

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio-Sanitario;

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

1. di affidare all'impresa RVM IMPIANTI S.R.L Via Artigiani 27 – 25040 Artogne (BS) l'esecuzione dei lavori di adeguamento del reparto di endoscopia sito al piano -1 del Presidio San Paolo per un



- importo di € 31.490,00 comprensivi di € 600,00 per oneri della sicurezza oltre € 3.149,00 per I.V.A. al 10% per totali € 34.639,00;
2. di imputare il costo complessivo di € 34.639,00 sul conto 1A050200 “Altre immobilizzazioni materiali in corso (S.A.L.)”, CDR TEC CDC 101010101 del bilancio 2021 mediante utilizzo dei fondi indistinti di cui alla DGR X/6548/2017 – Decreto 5824/2017;
 3. di dare atto che il presente provvedimento è assunto su proposta del Direttore di S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale, Flavio Cislaghi, e che la sua esecuzione è affidata a Luigi Zanolli in qualità di RUP medesimo ai sensi e agli effetti del D.lgs. n. 50/2016, fermo restando la responsabilità del Direttore della S.C. Economico Finanziaria in merito alla contabilizzazione e pagamento dei costi derivanti dalla presente;
 4. di dare atto che il presente provvedimento deliberativo è immediatamente esecutivo, in quanto non soggetto a controllo di Giunta Regionale, e verrà pubblicato sul sito internet Aziendale, ai sensi dell’art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009 e ss.mm.ii.

Imputazione dei Conti - Spese

Importo (€)	N. di conto	CDC	Autorizzazione	Anno
€ 34.639,00 S	1A050200 - Altre Immob. Materiali In Corso (S.A.L.)	101010101	2021001427	2021

* I=Introito; D=Decurtazione/Annullamento; S=Nuova Autorizzazione di Spesa/Variazione

Documento firmato digitalmente da: Direttore Amministrativo Daniela Bianchi, Direttore Sanitario Nicola Vincenzo Orfeo, Direttore Socio Sanitario Giorgio Luciano Cattaneo, Direttore Generale Matteo Stocco ai sensi della normativa vigente.

Pratica trattata da: Germana Maldifassi

Responsabile dell'istruttoria: Luigi Zanolli

Dirigente/Responsabile proponente: Luigi Zanolli

Il presente atto si compone di n. 9 pagine, di cui n. 5 pagine di allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale.

Report della Procedura INTERVENTI DI ADEGUAMENTO LOCALI ENDOSCOPIA PIANO -1 PRESSO P.O. SAN PAOLO n. 141164929 effettuata da ASST SANTI PAOLO E CARLO

Sommario

Configurazione della Procedura	1
Partecipanti alla Procedura	2
Riepilogo Offerte	2
Proposta di Aggiudicazione	3
Registro di controllo	3
Comunicazioni di Procedura	5

Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

<i>Id Procedura</i>	141164929
<i>Nome Procedura</i>	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO LOCALI ENDOSCOPIA PIANO -1 PRESSO P.O. SAN PAOLO
<i>Codice CIG</i>	FZ62321A8C
<i>Num. Protocollo</i>	0981678
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Codice CPV principale</i>	45400000-1 - Lavori di completamento degli edifici
<i>Codici categorie SOA</i>	OG 1 I - Edifici civili e industriali (classe I).
<i>Inclusione delle offerte sopra la base dasta:</i>	Le offerte sopra la base dasta sono incluse
<i>Responsabile Unico del Procedimento</i>	LUIGI ZANOLLI
<i>Nome Ente</i>	ASST SANTI PAOLO E CARLO

Informazioni sul tipo di Procedura

<i>Tipo di Procedura</i>	Affidamento diretto
<i>Modalità offerta economica?</i>	Valore economico
<i>Base dell'asta</i>	33.052,00000 EUR

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

<i>Data di avvio della Procedura</i>	lunedì 14 giugno 2021 14.49.46 CEST
<i>Termine ultimo per la presentazione delle offerte</i>	mercoledì 16 giugno 2021 11.17.10 CEST

Tabella 1. Requisiti della procedura

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni	Il Concorrente inserisce quanto richiesto nella lettera di invito con le modalità nella stessa indicate	Amministrativo	Libero		Allegato	

Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

<i>Ragione sociale</i>	R.V.M. IMPIANTI S.R.L.
<i>Login</i>	user_6386
<i>Indirizzo e-mail</i>	ufficiogare@cert.rvmimpianti.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00665380986
<i>Indirizzo</i>	VIA ARTIGIANI, 27, 25040 ARTOGNE (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0364598423

Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

<i>Id Offerta</i>	1623749099466
-------------------	---------------

<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Fornitore</i>	R.V.M. IMPIANTI S.R.L.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Data</i>	martedì 15 giugno 2021 11.24.59 CEST
<i>Prezzo offerto</i>	31.490,00000 EUR
<i>Punteggio economico</i>	100,00
<i>Punteggio totale</i>	100,00

Proposta di Aggiudicazione

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di aggiudicazione della Procedura.

Tabella 4. Responsabile di procedimento

<i>Nome</i>	ZANOLLI LUIGI
<i>Login</i>	user_135066
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	ASST SANTI PAOLO E CARLO (09321970965)
<i>Indirizzo email</i>	tecnica.segreteria.hsp@asst-santipaolocarlo.it
<i>Num. telefono</i>	0281844089

Tabella 5. Fornitore proposto per l'aggiudicazione della procedura.

<i>Nome</i>	R.V.M. IMPIANTI S.R.L.
<i>Login</i>	user_6386
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	R.V.M. IMPIANTI S.R.L. (00665380986)
<i>Indirizzo email</i>	ufficiogare@cert.rvmimpianti.it
<i>Num. telefono</i>	0364598423
<i>Commento all'aggiudicazione</i>	Proposta di aggiudicazione

Registro di controllo

Questo capitolo contiene l'elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più recente al meno recente.

Tabella 6. Registro di controllo

Data	Oggetto	Testo
mercoledì 16 giugno 2021 11.22.50 CEST	Proposta di Aggiudicazione	La fase di valutazione del Mercato INTERVENTI DI ADEGUAMENTO LOCALI ENDOSCOPIA PIANO -1 PRESSO P.O. SAN PAOLO (ID 141164929) è stata completata. La graduatoria provvisoria è ora disponibile.
mercoledì 16 giugno 2021 11.20.07 CEST	Apertura buste economiche	La apertura delle buste economiche della procedura INTERVENTI DI ADEGUAMENTO LOCALI ENDOSCOPIA PIANO -1 PRESSO P.O. SAN PAOLO (ID 141164929) è iniziata.
mercoledì 16 giugno 2021 11.20.05 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1623749099466) della Procedura INTERVENTI DI ADEGUAMENTO LOCALI ENDOSCOPIA PIANO -1 PRESSO P.O. SAN PAOLO (ID 141164929) è stata accettata con la seguente motivazione: .
mercoledì 16 giugno 2021 11.17.19 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_6386 sulla Procedura con ID 141164929 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
mercoledì 16 giugno 2021 11.17.11 CEST	Termine ultimo per la presentazione delle offerte	È decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la procedura INTERVENTI DI ADEGUAMENTO LOCALI ENDOSCOPIA PIANO -1 PRESSO P.O. SAN PAOLO (ID 141164929).
martedì 15 giugno 2021 11.24.59 CEST	Invio Offerta	L'offerente R.V.M. IMPIANTI S.R.L. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato INTERVENTI DI ADEGUAMENTO LOCALI ENDOSCOPIA PIANO -1 PRESSO P.O. SAN PAOLO (ID 141164929).
lunedì 14 giugno 2021 14.49.56 CEST	Inizio fase di presentazione delle offerte dell'Asta	Si è aperta la fase di pubblicazione sul Mercato INTERVENTI DI ADEGUAMENTO LOCALI ENDOSCOPIA PIANO -1 PRESSO P.O. SAN PAOLO (ID 141164929).
lunedì 14 giugno 2021 14.49.47 CEST	Inizio Processo	Benvenuto al Mercato (ID 141164929). Le tempistiche del Mercato (nel Vostro fuso orario) sono disponibili nel dettaglio del Mercato.

Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene l'elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall'utente che ha richiesto il report.

Non è stata inviata né ricevuta alcuna comunicazione dalla procedura.