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INTERRATO DELL'EDIFICIO DEA PER LA CREAZIONE DI 3 N UOVE SALE

OPERATORIE E DI 6 POSTI LETTO DI TERAPIA INTENSIVA- NEURORIANIMAZIONE. SPOSTAMENTO DELLA CENTRALE DI ST ERILIZZAZIONE
DAL PIANO PRIMO INTERRATO DELL'EDIFICIO DEA AL PIAN O PRIMO INTERRATO DELL'EDIFICIO MONOBLOCCO, BLOCCO D.

A) OPERE D'APPALTO (al netto dell'lVA)

Importo al netto degli
Oneri della sicurezza

Oneri della sicurezza

Importo al lordo degli
Oneri della sicurezza

Opere civili €514.522,33 € 12.863,06 € 527.385,39
Impianti elettrici €673.691,11 € 16.842,28 € 690.533,38
Impianti meccanici €1.110.479,85 € 27.762,00 €1.138.241,84
Opere civili (OG1) €514.522,33 € 12.863,06 € 527.385,39
Impianti (OG11 categoria prevalente) €1.784.170,95 € 44.604,27 €1.828.775,23

TOTALE OPERE SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA (al netto de II''VA)

€ 2.298.693,28

TOTALE ONERI DELLA

SICUREZZA (al netto dell'lVA)

€57.467,33

A) TOTALE OPERE COMPRENSIVO DI ONERI PER LA SICURE ZZA (al netto dell'lVA)

€ 2.356.160,61

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Lavori in economia e imprevisti € 15.000,00
Rilievi, accertamenti, indagini e spese per pubblicita € 12.000,00
Spese tecniche: Progettazione Definitiva € 70.000,00
Spese tecniche: Progettazione Esecutiva € 40.000,00
Spese tecniche: Progettazione Direzione Lavori, Contabilita e misure € 89.000,00
Spese tecniche: Coordinamento della Sicurezza in Progettazione € 18.000,00
Spese tecniche: Coordinamento della Sicurezza in Esecuzione € 35.000,00
Spese tecniche: Collaudo tecnico-funzionale e amministrativo € 15.000,00
Spese tecniche: Incentivi ex art. 18 L. 109/94 e s.m.i. € 35.342,41
\ B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (al netto dell'lVA) €329.342,41
C) IVA E CNPAIA
Opere edili e impiantistiche (IVA 10%) € 235.616,06
Lavori in economia e imprevisti (IVA 10%) € 1.500,00
Rilievi, accertamenti e indagini (IVA 20%) € 2.400,00
Spese tecniche: Progettazione Definitiva (CNPAIA 4%) € 2.800,00
Spese tecniche: Progettazione Definitiva (IVA 20%) € 14.560,00
Spese tecniche: Progettazione Esecutiva (CNPAIA 4%) € 1.600,00
Spese tecniche: Progettazione Esecutiva (IVA 20%) € 8.320,00
Spese tecniche: Progettazione Direzione Lavori, Contabilita e misure (CNPAIA 4%) € 3.560,00
Spese tecniche: Progettazione Direzione Lavori, Contabilita e misure (IVA 20%) €18.512,00
Spese tecniche: Coordinamento della Sicurezza in Progettazione (CNPAIA 4%) € 720,00
Spese tecniche: Coordinamento della Sicurezza in Progettazione (IVA 20%) € 3.744,00
Spese tecniche: Coordinamento della Sicurezza in Esecuzione (CNPAIA 4%) € 1.400,00
Spese tecniche: Coordinamento della Sicurezza in Esecuzione (IVA 20%) € 7.280,00
Spese tecniche: Collaudo tecnico funzionale e amministrativo a cura dell'Appaltatore (CNPAIA 4%) € 600,00
Spese tecniche: Collaudo tecnico funzionale e amministrativo a cura dell'Appaltatore (IVA 20%) € 3.120,00
Spese tecniche: Incentivi ex art. 18 L. 109/94 e s.m.i. (CNPAIA 4%) €1.413,70
Spese tecniche: Incentivi ex art. 18 L. 109/94 e s.m.i. (IVA 20%) €7.351,22
C) TOTALE IVA E CNPAIA € 314.496,98
\ TOTALE GENERALE A)+B)+C) € 3.000.000,00
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1,5%




