



DESTINAZIONI FUNZIONALI			
1	deposito sporco	24	percorso pulito
2	antibagno wc utenti	25	zona preparazione materiale
3	wc utenti	26	percorso pulito
4	sala d'attesa	27	filtra fumo
5	disimpegno	28	filtra personale
6	wc personale maschile	29	percorso pulito
7	wc personale femminile	30	deposito attrezzature
8	sala riunioni	31	deposito pulito
9	segreteria	32	corridoio
10	spogliatoio personale maschile	33	deposito sporco
11	spogliatoio personale femminile	34	deposito attrezzature
12	spogliatoio	35	filtra visitatori
13	caposala	36	filtra visitatori / vestizione
14	disimpegno	37	corridoio
15	locale personale	38	filtra degenti
16	staniera	39	studio medico
17	deposito sporco/vestitoio	40	studio primario
18	area pazienti infetti	41	elaborazione dati
19	terapia intensiva	42	corridoio
20	area controllo	43	corridoio
21	lavoro infermieri	44	corridoio
22	deposito farmaci	45	corridoio
23	deposito pulito presidi	46	filtra pazienti infetti

Committente

Sistema Socio Sanitario

Regione Lombardia

ASST Santi Paolo e Carlo

COMMESSA AARCHIVIO/CA/15	F.T.O. /	ELABORATO TAV. PE. AR. 07
FILE AARCHIVIO/CA/15	SCALA -	PROGETTO ESECUTIVO
DENOMINAZIONE PROGETTO: DGR X/6548/2017 - COMPLETAMENTO PRONTO SOCCORSO E POTENZIAMENTO AREA INTENSIVA - LOTTO 1 - PIANO PRIMO INTERRATO AREA ALTA INTENSITA' DI CURA - REPARTO DI TERAPIA INTENSIVA 8 P.L. - P.O. SAN PAOLO		
DENOMINAZIONE ELABORATO: STATO DI PROGETTO: Stralcio Pianta piano_Area d'intervento - Destinazioni funzionali		
DIRETTORE GENERALE Dott. MATTEO STOCCHI	DIRETTORE SANITARIO Dott. NICOLA VINCENZO ORFEO	DIRETTORE MEDICO DI PRESIDIO Dott. RICCARDO BALDELLI
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO Ing. LUIGI ZANOLLI		
IMPRESA RVM IMPIANTI S.r.l. Via Artigiani 27, 25040 Artogne (Brescia)		PROGETTISTI M+ASSOCIATI Via Guido Gozzano, 6 - 20831 Seregno (MB)
DATA GIUGNO 2020		STESURA D. CERUTI
VERIFICATO M. MAGNAGHI		APPROVATO M. MAGNAGHI
I PROGETTISTI		
0 GIUGNO 2020 EMISSIONE		
REV DATA DESCRIZIONE		

A norma di Legge (D.L. 17 nov. 1950 n. 1950 e seguenti) i diritti d'autore sono riservati. E' vietata la riproduzione anche parziale di questo progetto.