Sistema Socio Sanitario

* Regione
Lombardia

ASST Santi Paolo e Carlo

PROPOSTA N°: 826/26
NOME STRUTTURA PROPONENTE: GESTIONE ACQUISTI

IL DIRIGENTE RESPONSABILE: Vitiello Stefano
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Vitiello Stefano
I RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA: PARENTI SABRINA

DETERMINAZIONE N. 751 DEL 29/10/2026

OGGETTO: CONTRATTO PONTE CON SYSMEX ITALIA SRL PER LA FORNITURA DI
MATERIALE REAGENTARIO PER LE ESIGENZE DEI LABORATORI, FINO AL
28/02/2027 PER UN MPORTO COMPLESSIVO LORDO PARI A € 29.755,24 IVA
INCLUSA - CIG: B2D3A2364C

20142 Milano - Via A. di Rudini, 8 - Tel. 028184.1 - Fax 02/8910875 - C.F. 09321970965 - P.IVA 09321970965 . .
e-mail - direzione.amministrativa@asst-santipaolocarlo.it Pag na 1 d| 7




Sistema Socio Sanitario

* Regione
Lombardia

ASST Santi Paolo e Carlo

IL DIRETTORE DELLA S.C. GESTIONE ACQUISTI

Nell’esercizio delle attribuzioni conferite dal Direttore Generale con deliberazione n. 1326 del
05/10/2026;

Premesso che con determinazione n. 301 del 30/08/2024 questa Azienda ha affidato, ai sensi dell’art. 76
comma 2, lett. b) del D.lgs 36/2023 la fornitura di Sonde Fish alla societa Sysmex Italia Srl, per il periodo
01/09/2024 - 31/08/2026, per un importo complessivo lordo di € 99.059,32 Iva inclusa - CIG B2D3A2364C;

Dato atto che

- per ragioni connesse alla revisione del bilancio di assestamento e al carico di lavoro della struttura
competente, non ¢ stato possibile completare nei tempi previsti le attivita propedeutiche all'indizione
della nuova gara;

- risulta pertanto necessario disporre un contratto ponte limitatamente al periodo strettamente
indispensabile alla definizione e conclusione della nuova procedura di affidamento, al fine di garantire
la continuita delle prestazioni della S.C. Anatomia Patologica;

Considerato che

- il contratto ponte rientra nelle facolta previste dalla normativa vigente e non altera le condizioni
contrattuali originarie;

- detto contratto, che conferma le condizioni originariamente pattuite, viene stipulato per il tempo
strettamente necessario alla conclusione della nuova procedura di gara in preparzione;

Tenuto conto che
- l'istruttoria finalizzata a un nuovo affidamento ¢ gia stata avviata;

- sussiste l'interesse pubblico alla continuita del rapporto contrattuale, per non interrompere 1’attivita
sanitaria;

Ritenuto pertanto, sulla base dei consumi storici e delle previsioni di spesa,

- di approvare, alle medesime condizioni tecniche ed economiche di cui alla determinazione n. 301 del
del 30/08/2024, il contratto ponte per la fornitura di Sonde Fish, affidato alla societa Sismex Italia Srl
— CF: 05908740961, fino al 28/02/2027, per un importo complessivo lordo IVA inclusa di € 29.755,24
— CIG: B2D3A2364C;

- di confermare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto, ai sensi della vigente normativa in
materia, Giuseppe Mollo della S.C. Centro Logistico e Servizi Generali, in considerazione della
necessita di assicurare il costante monitoraggio dell'esecuzione della fornitura presso la struttura
ordinante, la verifica della conformita dei prodotti forniti alle specifiche richieste, il controllo delle
prestazioni rese dal fornitore e la tempestiva segnalazione di eventuali criticita, attivita tutte che
richiedono competenze tecnico-specialistiche distinte dalle funzioni amministrative e di coordinamento
proprie del Responsabile Unico del Progetto;

Dato atto che i costi derivanti dal presente provvedimento pari a complessivi € 29.755,24= IVA inclusa,
trovano copertura incrementando le autorizzazioni di spesa rilasciate con determinazione n. 301/2024 come da
tabella sotto riportata, previa acquisizione della relativa autorizzazione di spesa da parte della S.C. Centro
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Logistico e Servizi Generali:

Conto
Economico

Importo da
incrementare

Importo

rideterminato CDR

Descrizione Conto Autorizzazione

D.M.: Cnd W - Materiali
Diagnostici in vitro
(Provveditorato)
Altri Beni e Prodotti
Sanitari (Prodotti Senza
Repertorio E/O Cnd) per
Provveditorato
D.M.: Cnd W - Materiali
Diagnostici in vitro
(Provveditorato)
Altri Beni e Prodotti
Sanitari (Prodotti Senza
Repertorio E/O Cnd) per
Provveditorato

Anno

€5.583,94 €22.651,18 3B010126 2026001942/2

2026 ALB

€ 0,00 €0,00 3B010141 2026002754

€ 22.094,86 -- 3B010126 2027001942

2027 ALB

€2.076,44 -- 3B010141 2027002754

Ritenuto di assumere il ruolo di Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs.
36/2023;

Atteso che la S.C. Centro Logistico e Servizi Generali provvedera, per quanto di competenza, alla emissione
degli ordinativi tramite il gestionale aziendale per dare esecuzione alla fornitura;

Accertato che il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, ai sensi della vigente normativa in materia, ¢
confermato nella persona del sig. Giuseppe Mollo, della S.C. Centro Logistico e Servizi Generali;

Attestata la legittimita del presente provvedimento;

Acquisiti i pareri espressi dal Direttore della S.C. Bilanci e Programmazione Finanziaria in merito alla corretta
imputazione della spesa nonché alla regolarita contabile e dal Direttore S.C. Affari Generali e Legali in ordine
alla regolarita di formazione del presente provvedimento;

DETERMINA
Per i motivi in premessa indicati che si intendono integralmente richiamati:

1. di approvare, alle medesime condizioni tecniche ed economiche di cui alla determinazione n. 301 del
30/08/2024, il contratto ponte per la fornitura di Sonde Fish, affidato alla societda Sysmex Italia Srl —
C.F./P.IVA 05908740961, fino al 28/02/2027, per un importo complessivo lordo IVA inclusa di €
29.755,24 — CIG: B2D3A2364C (Allegati 1, 2 e 3, parte integrante del presente provvedimento);

2. di riservarsi la facolta di recedere anticipatamente, prima della scadenza del 28/02/2027 contestualmente
all’avvio della nuova fornitura la cui procedura ¢ in preparazione;

3. diassumere i costi derivanti dal presente provvedimento, come di seguito indicato:

Anno | . Importo da . lmpor.to CDR Conto. Descrizione Conto Autorizzazione
incrementare | rideterminato Economico
D.M.: Cnd W - Materiali
€5.583,94 €22.651,18 3B010126 Diagnostici in vitro 2026001942/2
(Provveditorato)
2026 ALB Altri Beni e Prodotti
Sanitari (Prodotti Senza
€0,00 €0,00 3B010141 Repertorio E/O Cnd) per 2026002754
Provveditorato
2027 | €22.094,86 - ALB 3B010126 D-M.:Cnd W - Materiali | =701 947
Diagnostici in vitro
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(Provveditorato)
Altri Beni e Prodotti
Sanitari (Prodotti Senza
Repertorio E/O Cnd) per
Provveditorato

€2.076,44 -- 3B010141 2027002754

di demandare per competenza alla S.C. Centro Logistico e Servizi Generali I’emissione degli ordini
tramite il gestionale aziendale per dare esecuzione alla fornitura;

di dare atto che il contratto sara stipulato, mediante corrispondenza secondo 1’uso del commercio, ai sensi
dell’art. 18 del D.Lgs n. 36/2023;

di assumere la funzione di Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs.
36/2023 ss.mm.ii., ferma restando la responsabilita del Direttore della S.C. Bilanci e Programmazione
Finanziaria in merito alla contabilizzazione del pagamento del costo derivante dal presente provvedimento;

di dare atto che il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, ai sensi degli artt. 114, 115, 116 e allegato 11.14
del D. Lgs. n. 36/2023, del DM 7 marzo 2018, n. 49, “Regolamento recante 1’approvazione delle linee
guida sulle modalita di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione” e
del Regolamento aziendale adottato con deliberazione n. 2920 del 06/12/2023, ¢ confermato nella persona
del sig. Giuseppe Mollo, della S.C. Centro Logistico e Servizi Generali, per assicurare il costante
monitoraggio dell'esecuzione della fornitura presso la struttura ordinante, la verifica della conformita dei
prodotti forniti alle specifiche richieste, il controllo delle prestazioni rese dal fornitore e la tempestiva
segnalazione di eventuali criticita, attivita distinte rispetto alle funzioni amministrative ¢ di coordinamento
proprie del Responsabile Unico del Progetto;

di trasmettere il presente provvedimento alla S.C. Centro Logistico e Servizi Generali, nella figura del
Dirigente Responsabile, dr.ssa Helga Buonfine, nonché al sig. Giuseppe Mollo, in qualita di DEC, oltre
che al prof. Umberto Gianelli, Direttore S.C. Anatomia Patologica;

di dare atto che il presente provvedimento ¢ immediatamente esecutivo, in quanto non soggetto a controllo
di Giunta Regionale, verra pubblicato sul sito internet Aziendale, ai sensi dell’art. 17 comma 6 L.R. n.
33/2009 e ss.mm.ii.
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FORNITURA DI MATERIALE REAGENTARIO PER LE ESIGENZE DEI LABORATORI DELL’ASST SANTI PAOLO E CARLO

Proroga del contratto per 6 mesi dal 01/09/2026 al 28/02/2027
Sysmex Srl

CODICE IMPORTO | IMPORTO
UANTITA’ 24 UANTITA’ 6 Importo | Import
DESCRIZIONE propOTTOe | QUANTY QLA OFFERTO | COMPLESSI] ) \quora Confezioni | Confezioni | _TPoro [ mPorto
PRODOTTO conferionament|  MESInD. MESlinn. |/CONFEZIO VO 6 MESI [~ -1 CND REPERTORIO |~ °° Sooy | 20261VA | 20271VA
o confezioni confezioni NE (IVA (IVA esclusa esclusa
ESCLUSA) | ESCLUSA
ALLEGATO A
Chromosome 4 Alpha LPE04G 2 CONFEZIONI £ 12500€| 12500€ 22% W0106010399 | 1311830 0 1 0,00€| 12500€
Satellite Probe Green | (conf. 5 pezzi) (tot. 10 pezzi) (tot. 5 pezzi)
Chromosome 7 Alpha LPE07G 4 CONFEZIONI £ 12500€| 12500€ 22% W0106010399 | 1311836 0 1 0,00€| 12500€
Satellite Probe Green | (conf. 5 pezzi) (tot. 20 pezzi) (tot. 5 pezzi)
Chromosome 8 Alpha LPEO08G 4 CONFEZIONI £ 183,00€| 18300€ 22% W0106010399 | 1311838 0 1 000€| 18300€
Satellite Probe Green | (conf. 5 pezzi) (tot. 20 pezzi) (tot. 5 pezzi)
) LPE009G 2 CONFEZIONI 1
Chromosome S Classical 12500€| 12500€| 22% W0106010399 | 1311844 0 1 0,00€| 12500¢€
Satellite Probe Green | (conf. 5 pezzi) (tot. 10 pezzi) (tot. 5 pezzi)
Chromosome 12 Alpha | _ LPEO12G 4 CONFEZIOM ! 162,00€| 162,00€| 22% W0106010399 | 1311847 0 1 0,00€| 162,00€
Satellite Probe Green | (conf. 5 pezzi) (tot. 20 pezzi) (tot. 5 pezzi)
Chromosome 18 Alpha | _ LPEO18G 16 CONFEZIOM 4 18300€| 732,00€| 22% W0106010399 | 1311854 1 3 183,00€| 549,00¢€
Satellite Probe Green | (conf. 5 pezzi) (tot. 80 pezzi) (tot. 20 pezzi)
FAST FISH Prenatal LPFOO1 8 CONFEZIONI 2
i Prenata’ 1.20527€| 2.41054€| 22% W0106010399 | 1619260 0 2 0,00€| 241054 €
Enumeration Probe Kit | (conf. 10 pezzi) (tot. 80 pezzi) (tot. 20 pezzi)
LPH006-S 2 CONFEZIONI 1
13q14.3 Deletion Probe 33800€| 33800€| 22% W01060299 2437140 0 1 0,00€| 33800¢€
(conf. 5 pezzi) (tot. 10 pezzi) (tot. 5 pezzi)
ATM Deletion Probe - | CE-LPHO52:S | 2 CONFEZIONI ! 338,00€| 33800€| 22% W01060201 2599653 0 1 0,00€| 33800¢€
11q (conf. 5 pezzi) (tot. 10 pezzi) (tot. 5 pezzi)
MLL (RKMT2A] CE-LPHO13-S | 2 CONFEZIONI 1
Breakapart Probe - 33800€| 33800€| 22% W01060299 2439110 0 1 0,00€| 33800¢€
11923 (conf. 5 pezzi) (tot. 10 pezzi) (tot. 5 pezzi)
P53 (TP53) Deletion LPHO17-S 20 CONFEZIONI 5 338,00 €| 1.690,00€| 22% W01060201 2437182 3 2 1.014,00€| 676,00 €
Probe - 17p (conf. 5 pezzi) (tot. 100 pezzi) | (tot. 25 pezzi)
CE-LPH020-S | 4 CONFEZIONI 1
Del (20q) Deletion Probe 33800€| 33800€| 22% W01060299 2532266 0 1 0,00€| 33800¢€
(conf. 5 pezzi) (tot. 20 pezzi) (tot. 5 pezzi)
CBFB (CBFB)/MYHIT | CE-LPH022-S | 2 CONFEZIONI 1
Translocation, Dual - - - 33800€| 33800€| 22% W01060211 2599650 0 1 0,00€| 33800¢€
Fusion Probe (conf. 5 pezzi) (tot. 10 pezzi) (tot. 5 pezzi)
PML/RARa (RARA) LPH023-S 2 CONFEZIONI 1
Translocation, Dual - - - 33800€| 33800€| 22% W01060299 2437190 0 1 0,00€| 33800¢€
Fusion Probe - t{15;17) (conf. 5 pezzi) (tot. 10 pezzi) (tot. 5 pezzi)
Del (5q) Deletion Probe -| CE-LPH024-5 | 4 CONFEZIONI £ 33800€| 33800€| 22% W01060299 2532267 0 1 000€| 33800€
EGR1 (conf. 5 pezzi) (tot. 20 pezzi) (tot. 5 pezzi)
AMLI/ETO CE-LPH026-S | 2 CONFEZIONI 1
(RUNX1/RUNX1T1) 338,00€| 33800€ 22% W01060299 2439114 0 1 0,00€| 33800¢€
. (conf. 5 pezzi) (tot. 10 pezzi) (tot. 5 pezzi)
Translocation, Dual
PDGFRB Breakapart LPHO31'S 4 CONFEZIOM ! 338,00€| 33800€| 22% W01060299 2437202 0 1 0,00€| 33800¢€
Probe (conf. 5 pezzi) (tot. 20 pezzi) (tot. 5 pezzi)
EVIL (MECOM) CELPHO36'S | 4 CONFEZION! ! 33800€| 33800€| 22% W01060299 2599652 0 1 0,00€| 33800¢€
Breakapart Probe (conf. 5 pezzi) (tot. 20 pezzi) (tot. 5 pezzi)
CKS1B/CDKN2C (P18) | CE-LPHO39-S | 20 CONFEZIONI 5
Amplification/Deletion 338,00 €| 1.690,00€| 22% W01060299 2439121 2 3 676,00 €| 1.014,00 €
P (conf. 5 pezzi) (tot. 100 pezzi) (tot. 25 pezzi)
robe
IGH Plus Breakapart LPHO70-5 8 CONFEZIONI 2 33800€| 67600€| 22% W01060299 2438126 0 2 0,00€| 676,00¢€
Probe (conf. 5 pezzi) (tot. 40 pezzi) (tot. 10 pezzi)
IGH/CCNDI Plus LPHO72-S 10 CONFEZIONI 3
Translocation, Dual - - —| 33800€| 1.01400€[ 22% W01060299 2438034 2 1 676,00€| 338,00¢€
Fusion Probe - t(11:14) (conf. 5 pezzi) (tot. 50 pezzi) (tot. 15 pezzi)
IGH/FGFR3 Plus LPH074-5 20 CONFEZIONI 5
Translocation, Dual - - —| 33800¢€| 1.600,00€| 22% W01060299 2437958 2 3 676,00 €| 1.014,00 €
Fusion Probe - (4;14) (conf. 5 pezzi) (tot. 100 pezzi) (tot. 25 pezzi)
IGH/c-MYC (MYC) Plus LPH076-S 2 CONFEZIONI 1
Translocation, Dual ; - - - 338,00€| 338,00€ 22% W01060299 2437953 0 1 0,00€| 33800¢€
Fusion Probe - (8;14) (conf. 5 pezzi) (tot. 10 pezzi) (tot. 5 pezzi)
L
LPH077-S 6 CONFEZIONI 2
Translocatio, Dual - k —{ 33800€| 67600€| 22% W01060299 2437950 2 0 676,00 € 0,00€
Eician Praha - t(14-o01 | (conf. 5 pezzi) (tot. 30 pezzi) (tot. 10 pezzi)
IGH/MYEOV Plus LPHO78-S 4 CONFEZIONI 1
Translocation, Dual - - - 33800€| 33800€| 22% W01060299 2437947 0 1 0,00€| 33800¢€
Fusion Probe - (11:14) (conf. 5 pezzi) (tot. 20 pezzi) (tot. 5 pezzi)
IGH-MAF Plus v2 CE-LPH108-S | 20 CONFEZIONI 5
Translocation, Dual - - —| 33800¢€| 1.600,00€| 22% W01060299 2439131 2 3 676,00 €| 1.014,00 €
Fusion - £(14;16) (conf. 5 pezzi) (tot. 100 pezzi) (tot. 25 pezzi)
DiGeorge/VCFS TUPLE 1 LPU004-S 2 CONFEZIONI 1
and 22q13.3 Deletion - - - 180,00€| 180,00€| 22% W0106010399 | 1337219 0 1 0,00€| 180,00¢€
Probe Combination (conf. 5 pezzi) (tot. 10 pezzi) (tot. 5 pezzi)
- LPU005-S 2 CONFEZIONI 1
Prader Willi /Angelman 180,00€| 180,00€| 22% W0106010399 | 1337221 0 1 0,00€| 180,00¢€
(SRNPN) Probe (conf. 5 pezzi) (tot. 10 pezzi) (tot. 5 pezzi)
Angelman LPU006-S 2 CONFEZIONI £ 180,00€| 180,00€| 22% W0106010399 | 1337222 0 1 0,00€| 180,00¢€
(UBE3A/D15510) Probe | (conf. 5 pezzi) (tot. 10 pezzi) (tot. 5 pezzi)
Wolf-Hirschhorn LPU00S-S 2 CONFEZIONI £ 180,00€| 180,00€| 22% W0106010399 | 1310917 0 1 0,00€| 180,00¢€
(WHSCR) Probe (conf. 5 pezzi) (tot. 10 pezzi) (tot. 5 pezzi)
LPUO11-S 2 CONFEZIONI 1
Williams-Beuren Probe 180,00€| 180,00€| 22% W0106010399 | 1337224 0 1 0,00€| 180,00¢€
(conf. 5 pezzi) (tot. 10 pezzi) (tot. 5 pezzi)
DiGeorge Il (10p14) LPU015-S 2 CONFEZIONI £ 180,00€| 180,00€| 22% W0106010399 | 1310906 0 1 0,00€| 180,00¢€
Probe (conf. 5 pezzi) (tot. 10 pezzi) (tot. 5 pezzi)
LPU026-S 2 CONFEZIONI 1
SRY Probe 180,00€| 180,00€| 22% W0106010399 | 1337232 0 1 0,00€| 180,00¢€
(conf. 5 pezzi) (tot. 10 pezzi) (tot. 5 pezzi)
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Sysmex Srl
IMPORTO | IMPORTO
CODICE QUANTITA’
UANTITA’ 6/ OFFERTO [COMPLESSIV | t
DESCRIZIONE | PRODOTTOe |24 MEsIin | 2VANT! ALIQUOTA Confezioni | Confezioni | P |Importo 2027
. MESlinn. |/CONFEZIO| O 6 MESI CND REPERTORIO 2026 IVA
PRODOTTO | confezionament n. o IVA 2026 2027 IVA esclusa
o confezioni confezioni NE (IVA (IVA esclusa
“ ESCLUSA) ESCLUSA
ALLEGATO B
sonda API2 MPD1650 CON?EZIO 1
MALT1 PRODOTTO| PRODOTTO
MALTZ (per NI 851,00€|  851,00€| 22% 0 1 000€|  851,00€
inclusioni in RUO RUO
§ . (tot. 40 (tot. 10
paraffina) (conf. 10 pezzi) K K
pezzi) pezzi)
Sonda EGFR 6
Amplification LPS003-S CONFEZIO 2
W0106029
Probe (per NI 315,00 € 630,00 € 22% 9 1337237 0 2 0,00 € 630,00 €
inclusioni in . (tot. 30 (tot. 10
§ (conf. 5 pezzi) K .
araffina) pezzi) pezzi)
Sonda Del (7q) 6
Deletion Probe |  CE-LPH025-S | CONFEZIO 2
W0106029
(per NI 350,00 € 700,00 € 22% 9 2532268 0 2 0,00 € 700,00 €
determinazioni . (tot. 30 (tot. 10
(conf. 5 pezzi) K .
su preparato pezzi) pezzi)
MY8 Deletion MPD4600 CONiEZIO 1
Deletion Prob PRODOTTO| PRODOTTO
eletion Frobe NI 851,00€|  851,00€| 22% 0 1 000€l  851,00€
(per inclusioni RUO RUO
i § . (tot. 20 (tot. 10
in paraffina) | (conf. 10 pezzi) K K
pezzi) pezzi)
MYB Deletion 2
Deletion Probe LPHO16 CONFEZIO 1
W0106029
(per NI 670,00 € 670,00 € 22% 9 2437164 0 1 0,00 € 670,00 €
determinazioni . (tot. 20 (tot. 10
(conf. 10 pezzi) K K
su preparato pezzi) pezzi)
CCND1 LPS030 CONiEZIO 1
Breakapart W0106029
reakapart (per NI 62500€| 62500€| 22% 1337281 0 1 000€|  62500€
inclusioni in {tot, 20 [tot. 10 9
paraffina) (conf. 10 pezzi) o o
pezzi) pezzi)
BCLG LPS029 CON?EZIO 1
Breakapart W0106029
reakapart (per NI 62500€| 62500€| 22% 1337279 0 1 000€|  62500€
inclusioni in {tot, 40 [tot. 10 9
paraffina) (conf. 10 pezzi) o o
pezzi) pezzi)
C-MET (MET) 6
Amplification LPS004-S CONFEZIO 2
W0106029
Probe (per NI 315,00 € 630,00 € 22% 9 1337239 0 2 0,00 € 630,00 €
inclusioni in . (tot. 30 (tot. 10
§ (conf. 5 pezzi) K .
araffina) pezzi) pezzi)
Sonda Cri-Du- 2
Chatl (pe.r _ LPU013-S CONFEZIO 1 W0106010
determinazioni NI 200,00 € 200,00 € 22% 399 1310912 0 1 0,00 € 200,00 €
tot. 10
S,u prepaliato (conf. 5 pezzi) (to R (tot. 5 pezzi)
citogenetico) pezzi)
SONDA PER 2
DELEZIONE LPTXXXX CONFEZIO 1
VEDASI VEDASI
9 0 1
SEQUENZE NI 303,00 € 303,00 € 22% ALLEGATO | ALLEGATO 0,00 € 303,00 €
SUBTELOMERIC . (tot. 10 .
X | (conf.5 pezzi) R (tot. 5 pezzi)
HE LPT (singoli pezzi)
Importo complessivo proroga IVA esclusa| 24.389,54 € 4.577,00 €| 19.812,54 €
IVAal 22%  5.365,70 € 1.006,94 € 4.358,76 €
Importo complessivo proroga IVA inclusa| 29.755,24 € 5.583,94 €| 24.171,30€
3B010126 38010141
Altri Beni e Prodotti
Sanitari (Prodotti
D.M.: Cnd W - Materiali| Senza Repertorio E/O
Diagnostici in vitro Cnd) per
(Provveditorato) Provveditorato
anno 2026 5.583,94 € 0,00 €
anno 2027 22.094,86 € 2.076,44 €




Codice Descrizione Confezionamento CND/Repertorio
LPTO1PG 1pter Subtelomere Specific Probe Green 5 test W0106010399 / 1398359
LPTO1PR 1pter Subtelomere Specific Probe Red 5 test W0106010399 / 1398408
LPT01QG 1qgter Subtelomere Specific Probe Green 5 test W0106010399 / 1398409
LPTO1QR 1qgter Subtelomere Specific Probe Red 5 test W0106010399 / 1398410
LPTO2PG 2pter Subtelomere Specific Probe Green 5 test W0106010399 / 1398411
LPTO2PR 2pter Subtelomere Specific Probe Red 5 test W0106010399 / 1398412

2qter Subtelomere Specific Probe non-polymorphic
LPTO2QNPG  |clone Green 5 test W0106010399 / 1398414

2qter Subtelomere Specific Probe non-polymorphic 5 test W0106010399 / 1398415
LPTO2QNPR clone Red
LPTO3PG 3pter Subtelomere Specific Probe Green 5 test W0106010399 / 1398417
LPTO3PR 3pter Subtelomere Specific Probe Red 5 test W0106010399 / 1398418
LPTO3QG 3qter Subtelomere Specific Probe Green 5 test W0106010399 / 1398419
LPTO3QR 3qter Subtelomere Specific Probe Red 5 test W0106010399 / 1398420
LPTO4PG 4pter Subtelomere Specific Probe Green 5 test W0106010399 / 1398421
LPTO4PR 4pter Subtelomere Specific Probe Red 5 test W0106010399 / 1398422
LPT04QG 4qter Subtelomere Specific Probe Green 5 test W0106010399 / 1398423
LPTO4QR Aqter Subtelomere Specific Probe Red 5 test W0106010399 / 1398424
LPTO5PG Spter Subtelomere Specific Probe Green 5 test W0106010399 / 1398425
LPTOS5PR Spter Subtelomere Specific Probe Red 5 test W0106010399 / 1398426
LPTO5QG 5qter Subtelomere Specific Probe Green 5 test W0106010399 / 1398427
LPTOSQR 5qter Subtelomere Specific Probe Red 5 test W0106010399 / 1398428
LPTO6PG 6pter Subtelomere Specific Probe Green 5 test W0106010399 / 1398429
LPTO6PR 6pter Subtelomere Specific Probe Red 5 test W0106010399 / 1398430
LPTO6QG 6qter Subtelomere Specific Probe Green 5 test W0106010399 / 1398431
LPTO6QR 6qter Subtelomere Specific Probe Red 5 test W0106010399 / 1398432
LPTO7PG 7pter Subtelomere Specific Probe Green 5 test W0106010399 / 1398433
LPTO7PR 7pter Subtelomere Specific Probe Red 5 test W0106010399 / 1398434
LPTO7QG 7qter Subtelomere Specific Probe Green 5 test W0106010399 / 1398435
LPTO7QR 7qter Subtelomere Specific Probe Red 5 test W0106010399 / 1398436
LPTO8PG 8pter Subtelomere Specific Probe Green 5 test W0106010399 / 1398437
LPTO8PR 8pter Subtelomere Specific Probe Red 5 test W0106010399 / 1398438
LPTO8QG 8qter Subtelomere Specific Probe Green 5 test W0106010399 / 1398439
LPTO8QR 8qter Subtelomere Specific Probe Red 5 test W0106010399 / 1398440
LPTOSPG 9pter Subtelomere Specific Probe Green 5 test W0106010399 / 1398441
LPTO9PR 9pter Subtelomere Specific Probe Red 5 test W0106010399 / 1398442
LPT09QG 9qter Subtelomere Specific Probe Green 5 test W0106010399 / 1398443
LPTO9QR 9qter Subtelomere Specific Probe Red 5 test W0106010399 / 1398444
LPT10PG 10pter Subtelomere Specific Probe Green 5 test W0106010399 / 1398445
LPT10PR 10pter Subtelomere Specific Probe Red 5 test W0106010399 / 1398446
LPT10QG 10qter Subtelomere Specific Probe Green 5 test W0106010399 / 1398447
LPT10QR 10qter Subtelomere Specific Probe Red 5 test W0106010399 / 1398448
LPT11PG 11pter Subtelomere Specific Probe Green 5 test W0106010399 / 1398449
LPT11PR 11pter Subtelomere Specific Probe Red 5 test W0106010399 / 1398450
LPT11QG 11qter Subtelomere Specific Probe Green 5 test W0106010399 / 1398451
LPT11QR 11qgter Subtelomere Specific Probe Red 5 test W0106010399 / 1398452
LPT12PG 12pter Subtelomere Specific Probe Green 5 test W0106010399 / 1398453
LPT12PR 12pter Subtelomere Specific Probe Red 5 test W0106010399 / 1398454
LPT12QG 12qter Subtelomere Specific Probe Green 5 test W0106010399 / 1398455
LPT12QR 12qter Subtelomere Specific Probe Red 5 test W0106010399 / 1398456
LPT13QG 13qter Subtelomere Specific Probe Green 5 test W0106010399 / 1398457
LPT13QR 13qter Subtelomere Specific Probe Red 5 test W0106010399 / 1398458
LPT14QG l4qter Subtelomere Specific Probe Green 5 test W0106010399 / 1398459
LPT14QR 14qter Subtelomere Specific Probe Red 5 test W0106010399 / 1398460
LPT15QG 15qter Subtelomere Specific Probe Green 5 test W0106010399 / 1398461
LPT15QR 15qgter Subtelomere Specific Probe Red 5 test W0106010399 / 1398462
LPT16PG 16pter Subtelomere Specific Probe Green 5 test W0106010399 / 1398463
LPT16PR 16pter Subtelomere Specific Probe Red 5 test W0106010399 / 1398464
LPT16QG 16qter Subtelomere Specific Probe Green 5 test W0106010399 / 1398465
LPT16QR 16qter Subtelomere Specific Probe Red 5 test W0106010399 / 1398466
LPT17PG 17pter Subtelomere Specific Probe Green 5 test W0106010399 / 1398467
LPT17PR 17pter Subtelomere Specific Probe Red 5 test W0106010399 / 1398468
LPT17QG 17qter Subtelomere Specific Probe Green 5 test W0106010399 / 1398469
LPT17QR 17qter Subtelomere Specific Probe Red 5 test W0106010399 / 1398470
LPT18PG 18pter Subtelomere Specific Probe Green 5 test W0106010399 / 1398471
LPT18PR 18pter Subtelomere Specific Probe Red 5 test W0106010399 / 1398472
LPT18QG 18qter Subtelomere Specific Probe Green 5 test W0106010399 / 1398473
LPT18QR 18qter Subtelomere Specific Probe Red 5 test W0106010399 / 1398474
LPT19PG 19pter Subtelomere Specific Probe Green 5 test W0106010399 / 1398475
LPT19PR 19pter Subtelomere Specific Probe Red 5 test W0106010399 / 1398476
LPT19QG 19qter Subtelomere Specific Probe Green 5 test W0106010399 / 1398477
LPT19QR 19qter Subtelomere Specific Probe Red 5 test W0106010399 / 1398478
LPT20PG 20pter Subtelomere Specific Probe Green 5 test W0106010399 / 1398479
LPT20PR 20pter Subtelomere Specific Probe Red 5 test W0106010399 / 1398480
LPT20QG 20qter Subtelomere Specific Probe Green 5 test W0106010399 / 1398481
LPT20QR 20qter Subtelomere Specific Probe Red 5 test W0106010399 / 1398482
LPT21QG 21qter Subtelomere Specific Probe Green 5 test W0106010399 / 1398483
LPT21QR 21qter Subtelomere Specific Probe Red 5 test W0106010399 / 1398484
LPT22QG 22qter Subtelomere Specific Probe Green 5 test W0106010399 / 1398485
LPT22QR 22qter Subtelomere Specific Probe Red 5 test W0106010399 / 1398486
LPTXYPG XYpter Subtelomere Specific Probe Green 5 test W0106010399 / 1474492
LPTXYPR Xypter Subtelomere Specific Probe Red 5 test W0106010399 / 1474493
LPTXYQG Xyqter Subtelomere Specific Probe Green 5 test W0106010399 / 1474494
LPTXYQR Xyqgter Subtelomere Specific Probe Red 5 test W0106010399 / 1474495
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